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Opracowanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego wraz z opracowaniem Szczegotowych
Specyfikacji Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowe dla zadania pn.: ,Budowa kfadki
pieszo-rowerowej nad Wisty”

1 Uprawnienia i przynale znos$¢ do lzby

WOJEWODA MAZOWIECKI
Warszawa, dnia (£4.07.2001 1.,

Nr ewid.uprawnieﬁ Wa-68/01
pECYZJA NR 499

Nz podstawrie art. 17 1 14 ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. Frawo budowlane (DzUNr 89 z 1994 1. poz
414) z pb#n. zm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzemme) 1 Budownictwa z doia 30
gudma 1994 1. w sprawie samodzielnych fimkesi technicmych w budowmetwie (D2 UNr 82 1995 1,
poz 38), w zwigzku z wt 104 § 1 i 2 Kpa, po rezpatrzeniu wniosku Pana mgr inz Jarostawa Mode-
rackiego, na podstawie dokumentdw stwierdzajzcych wymagane wyksztatcenie 1 prakivke mwode-
w2 oraz na podatawie pozytywnej oceny z egzamim na uprawnienia budowlane #tosonego praed K-
Mg eEZAMmACYjng,-

NADAIJE

' Panu Jaroslawowi Doderackiemn
magistrowi infynierowi infynieri srodowiska
ur. dnia 27 czerwea 1967 r. w Plocku

UPRAWNIENLA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEY
¥ ZAKRESIE SIECT, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJNYCEH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJINYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust 2 rozporzadrenia Ministra Gospodarid Przestrzeme) 1 Bodownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowaniz bez ograniczed stimowia réwnis? pedstawe
do sprawdzania projekidw budowlanych w specjaluodcl objete] tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazda z potwisrdzeniem przez Komisjs ezzaminacyina, powolang przzz Wojswods Mazowiec-
kieso Zarzadzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwea 2001 ¢, posiadania przez Pana mgr iz Jarostawa
Modarackwgo wymaganego prawem wyksztatcenia oraz praktyki zawodowej konieczne] do wzyska-
nia sprawnied budowlanych w powyzsrej specjalnogel 1 pe nzyskaniu pozytywnego wyniku z egra-
min e upnawnienia budowlane - orzeceono jak w senienciL

Od nimisjsze) decyzji przystuguje odwolmme do Ghéwnege Inspekicra Nadzom Budowlanego
w termime 14 doi od daty otrzvmania decy2)i za poéredmebwem Wojewody Mazowieckiego.

z "ro;cuud:» J‘-I::mt eckiepo
];IFCHIT ERT ‘|| \‘\. DZEl

|.r |' i“ f
mgring. amh. B]"tﬁ ra casinska
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Opracowanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego wraz z opracowaniem Szczego6towych
Specyfikacji Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowe dla zadania pn.: ,Budowa kfadki
pieszo-rowerowej nad Wistg”

URZAD WOJEWODIKI W PRCCED ook 28 Jeiv 1989 .

STWIZRDZENIE PREYGOTOWANIA ZAWGLOWEGD

s podatawie § 2usha o nlefad o i F 18 et 1 opiek | a . KE . N— rozporezdeenia
Glisistra Gospedarki Terenewsnj | Ovhrony Srodowisks z daia 20 Tutegs 3973 1w sprawis semodric-

~yek funlecji ted'm?.cz.':yt;lh w budovniciwis (D U, ¥ 8 pog, 48 — ¢ phindejszymi mnisnami}

Obywatel K@ MARTA W oo W AKX -
....... e BRELST2 dnzvnier indunierii drodowiska .
wrcdzongls) dala | 22 mapez 958 p e Tiihmedenr o eeee— e e et et

citrzymuja

Shjieirﬂ;zf;-ie_p pEqwenia zawdpwege do wykorywania snmodziele] Funliefi, projskbansa w
Syiﬂ__;hmv-..c iastalacy mo-indynieryned w Zakresie sisci i imataacdi
sanitarnych omajzujeced sieei i instalacjs wedociagowe, kanzlizasyine
i cleplne uzbrojenic erenn, upowsinialace dos
1/ sperzaczania projextdw sieci 1 ig oo ii N
SACUARLEENLA projesiow slecl wodocisgowyah, kenelizseyinyen i
cieplnych uzbrejsria terent, SO T
2/ sporzadzenis projelidw instalscjl saniternych obe jmijace] insta-
lacie wodociiagowe, kanelizesyjne i ciepine, :
3/ W budownictwie oscb fizycznyeh = do Kievowsnia, nadzovevania i
fontralovania wytwarzania konstrukeyinych elementdy Budewlanych
orEZ _I:Eda:iia Stanu teshnicznego sisci 1 instzlacii saniteraych
obe joidacych sieni wodstingows, kasalizasyine 1 cispine. -

Serpe 2% 30 A4
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Opracowanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego wraz z opracowaniem Szczeg6towych
Specyfikacji Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowe dla zadania pn.: ,Budowa kfadki
pieszo-rowerowej nad Wistg”

POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-U5U-F1IN-P8P *

Pan JAROStAW MODERACKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1700/02
adres zamieszkania ul. DZIEDZINIEC 9, 09-402 Pfock

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezoiecznym podpisem elektronicznym weryfikowenym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgled kutkow prawnych dok tom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Eudownictwa.

rocpinfot
e 2
=5 m——

ZARZAD DROG MIEISKICH PROJEKT WYKONAWCZY

kwiecier 2020 .ﬁ‘ S;huessler—PIan
str. 5 Inzynierzy Sp. z 0.0.



Opracowanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego wraz z opracowaniem Szczeg6towych
Specyfikacji Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowe dla zadania pn.: ,Budowa kfadki
pieszo-rowerowej nad Wistg”

AT
NS
“H T:‘,ll Bies Sl Z B A
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;‘—L%f == INZYNIEROW
A7 “T

=i L supownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DNQ-PKD-3H4 *

Pani MARIA NOWAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1150/02

adres zamieszkania ul. OFIAR KATYNIA 14, 09-410 PtOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowancgo certyfikatu w dniu 2019 12 05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgled kutkow prawnych dok tom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje popr ici danych w niniej: iwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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Opracowanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego wraz z opracowaniem Szczeg6towych
Specyfikacji Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowe dla zadania pn.: ,Budowa kfadki
pieszo-rowerowej nad Wistg”

2 Oswiadczenie projektanta o zgodno $ci projektu z
obowi gzujacymi przepisami

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. 2017 poz. 1332 z p6zn. zm.),

Projektant: Jarostaw Moderacki

posiadajgcy uprawnienia do projektowania w specjalno $ci: instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

0 numerze ewidencyjnym: Wa-68/01

bedacy cztonkiem Izby Budowlanej o numerze cztonkowskim: MAZ/1S/1700/02

oswiadcza, ze Projekt Wykonawczy dla zadania pn.: Opracowanie Projektu
Budowlanego i Wykonawczego wraz z opracowaniem Szczegotowych Specyfikacji
Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowe dla zadania pn.: ,Budowa
ktadki pieszo-rowerowej nad Wistg” zostat wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i wytycznymi oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Data......ccooevveviiiiiienn. POAPIS: v

3 Oswiadczenie sprawdzaj gcego o zgodno $ci projektu z
obowi gzujacymi przepisami

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. 2017 poz. 1332 z p6zn. zm.),

Sprawdzajgcy: Maria Nowak

posiadajgca uprawnienia do projektowania w specjalno s$ci: instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych obejmujgcych sieci i
instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i cieplne uzbrojenia terenu

0 numerze ewidencyjnym: 43/89

bedacy cztonkiem Izby Budowlanej o numerze cztonkowskim: MAZ/1S/1150/02

osSwiadcza, ze Projekt Wykonawczy dla zadania pn.: Opracowanie Projektu
Budowlanego i Wykonawczego wraz z opracowaniem SzczegoOtowych Specyfikacii
Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowe dla zadania pn.: ,Budowa
kiadki pieszo-rowerowej nad Wistg” zostat wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i wytycznymi oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyé.

Data.......cocoovevvviiiinnnns POAPIS: v
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Opracowanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego wraz z opracowaniem Szczego6towych
Specyfikacji Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowe dla zadania pn.: ,Budowa kfadki
pieszo-rowerowej nad Wistg”

| CZESC OPISOWA

1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest Umowa DPZ/164/W/14/17 zawarta w dniu 02.03.2018r.w
Warszawie miedzy Zarzgdem Drog Miejskich w Warszawie a Schuessler-Plan Inzynierzy Sp.
z 0.0.

2 Celinwestycji

Celem inwestycji jest budowa ktadki pieszo - rowerowej przez Wiste w Warszawie. Nowo
zbudowany obiekt ma stuzy¢ potgczeniu Centrum z Pragg i prawobrzezng strong miasta, jak
rowniez ma pemi¢ funkcje przestrzeni wypoczynkowej. Obiekt ten dzieki swej
niestandardowej konstrukcji, stanie sie idealnym punktem widokowym umozliwiajgcym
podziwianie panoramy Warszawy. Kladka pieszo — rowerowa bedzie kolejng alternatywag
umozliwiajgcg dogodne przeprawienie sie na drugi brzeg rzeki, jak rowniez miejscem
spotkan i integracji mieszkancow.

3 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego wraz z
opracowaniem Szczego6towych Specyfikacji Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na
budowe dla zadania pn.: ,Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad Wistg”, ktora znajdowac sie
bedzie w dzielnicach: Srédmiescie i Praga - P6inoc m. st. Warszawy.

W sktad calego opracowania wchodzg nastepujgce branze:

. Mostowa i architektoniczna — budowa kiladki pieszo-rowerowej;

. drogowa - przebudowa sciezek rowerowych, chodnikéw, ramp, projekt stalej
organizacji ruchu;

. konstrukcyjna — budowa muréw oporowych;

. elektro-energetyczna - przebudowa sieci sN, eN, WN, budowa oswietlenia;

. sanitarna — budowa sieci odwodnienia obiektu

. teletechniczna - przebudowa sieci teletechnicznej, budowa sieci monitoringu;

. architektura krajobrazu - gospodarka drzewostanem wraz z nasadzeniami
zastepczymi.

4 Lokalizacja inwestycji

Zakres terytorialny inwestycji obejmuje teren przylegly do zachodniego wybrzeza Wisty na
osi ul. Karowej i odcinek wschodniego wybrzeza Wisty przy ulicy Okrzei. Obiekt bedzie
zlokalizowany na pograniczu Dzielnicy Srédmiescia i Dzielnicy Praga, miedzy Mostem
Slasko — Dabrowskim, a Mostem Swietokrzyskim. Na lewym brzegu Wisly projektowany
obiekt sgsiadowac bedzie z ul. Wybrzeze Kosciuszkowskie, zas po prawej stronie z ul.
Wybrzeze Szczecihskie (DW801).
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Rysunek 1. Lokalizacja inwestycji

5 Stan istniej gcy

Obecnie czes$¢ terenu opracowania zlokalizowana w $rédmiejskiej czesci Warszawy
zagospodarowana jest jako Bulwary Wislane stuzace jako przestrzen rekreacyjno -
wypoczynkowo - gastronomiczna. Bulwar podzielono na dwa poziomy wydzielone tarasami.
Gorny taras, na ktérym zlokalizowany jest chodnik, biegngcy wzdiuz jezdni Wybrzeza
Kosciuszkowskiego oraz zjazd na jezdnie. Chodnik tgczy sie z dolnym tarasem za pomoca
schodéw i ramp. Dolny taras to rekreacyjna czes¢ bulwarow wraz z nabrzezem, gdzie
zlokalizowane sg ciggi piesze i rowerowe oraz wspoélne pieszo-rowerowe, pawilony
gastronomiczne.

Teren opracowania zlokalizowany w praskiej czesci Warszawy to obszar zieleni wystepujacy
w formie naturalnej (tegi nadwislane) wraz z watem przeciwpowodziowym, gdzie na gérze
znajdujg sie chodnik i Sciezka rowerowa, biegngce wzdiuz Wybrzeza Szczecinskiego.
Obecnie to teren inwestycji Zarzadu Miejskich Inwestycji Drogowych realizujgcego zadanie
pn.: ,Rozbudowa ul. Wybrzeze Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym”.
Pomiedzy brzegiem $rédmiejskim i praskim ptynie rzeka Wista.
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Opracowanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego wraz z opracowaniem Szczego6towych
Specyfikacji Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowe dla zadania pn.: ,Budowa kfadki
pieszo-rowerowej nad Wistg”

6 Stan projektowany

6.1 Opis inwestycji

Przedsiewziecie polega na budowie kladki pieszo — rowerowej laczgcej lewobrzezne
Srédmiescie z prawobrzezng Pragg - Poéinoc. Kladka zlokalizowana bedzie w osi ulicy
Karowej w Srodmiesciu i ul. Okrzei na Pradze. Ulice te nie lezg w jednej linii, co ma wplyw na
ksztalt ktadki — nie jest ona linig prostg, ale posiada dwa zatamania. W w/w dwoch punktach
przegiecia znajdowac sie bedg platformy widokowe. Ktadka do drugiej podpory na jednym i
drugim brzegu Wisly pozostanie w osiach obu ulic, dopiero powyzej miejsc zgie¢ trasa
bedzie przebiegac¢ skosnie. Obiekt stanie sie idealnym punktem widokowym umozliwiajgcym
podziwianie panoramy Warszawy.

Projekt nie zaktada podziatu ktadki na przestrzen rowerowg i pieszg. Zostala tu zastosowana
koncepcja ,Shared Space” polegajgca na braku podziatu uczestnikow ruchu.

W ramach inwestycji zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa wraz z dwoma wylotami
Zlokalizowanymi na prawym i lewym brzegu Wisty. W przypadku wylotu prawobrzeznego
zostanie wykonany typowy wylot, prefabrykat betonowy dn 250 wg katalogu KPED wraz z
kratg. Miejsce lokalizacji wylotu to zanizenie terenu wypelnione wodg po zachodniej stronie
ktadki w poblizu podpory P5.

Przyjmujgc os kladki w tym miejscu jako pikietaz rzeki 513+500 km to wylot znajduje sie w
odlegtosci okoto 16m ponizej kladki w strone zachodnig w pik. 513+484 km biegu rzeki.
Wylot lewobrzezny zlokalizowany jest w km 513+ 474 biegu rzeki. Wylot zostanie osadzony
w pionowej scianie. Wylot powinien by¢ zabezpieczony kratg stalowg ze stali nierdzewnej
lub kratg zeliwng dostosowang do istniejgcego zagospodarowania. Wylot w pionowej Scianie
bedzie praktycznie niewidoczny od strony nabrzeza a jedynie od strony koryta rzeki. Nie
przewiduje sie dodatkowego jego umaocnienia.

Zakres tego opracowania obejmuje odebranie wody z przyczo6tkéw i jej odprowadzenie do
odbiornika. Odwodnienie samej kltadki zawarte jest w opracowaniu konstrukcyjnym.

6.2 Sie¢ kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur PP litych o klasie sztywnosci obwodowe] min.
SN8 KN/m, tgczonych przy pomocy kielicha i uszczelek gumowych.

W zakresie budowy kanalizacji deszczowej zaprojektowano:

> kanatow grawitacyjnych z rur PP @250mm — ok. 119,0m b
> kanatow grawitacyjnych z rur PP @200mm — ok. 93 mb

Wody opadowe z projektowanego systemu kanalizacji grawitacyjnej odprowadzone zostang
poprzez projektowane wyloty do rzeki Wisty.

Na trasie sieci kanalizacji deszczowej projektuje sie studnie kanalizacyjne z kregdéw
zelbetowych prefabrykowanych DN1200. Elementy betonowe uzyte do zabudowy winny
posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie i winny by¢
wyprodukowane z betonu klasy min C35/45, wodoszczelnosci W8 oraz mrozoodpornosci F-
100. W terenie nie utwardzonym wiaz wynie$¢ ponad teren od 5 do 8cm. Poza jezdniami, w
chodnikach i zjazdach dopuszcza sie zastosowanie wilazow klasy C250, na terenach
zielonych klasy B125.

Fundament pod studnie wykona¢ jako 10cm warstwe betonu C8/10 na 15 cm warstwie
podsypki z pospoiki. Jako dennice zastosowac prefabrykowane betonowe kregi denne o
h=1,0m z prefabrykowanymi kinetami oraz otworami z systemowymi szczelnymi przejsciami
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przez sciany studni. Wszystkie kregi studni powinny by¢ tgczone za pomocg uszczelnien
elastomerowych.

Zewnetrzne powierzchnie studni po zamontowaniu zigczy nalezy zabezpieczyc
przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne pomalowanie warstwg izolbetu lub innego srodka do
stosowania na zimno. Dopuszcza sie nie izolowanie zewnetrzne studni, jezeli ze wzgledu na
klase betonu kregi posiadajg gwarancje szczelnosci i dostawca prefabrykatow betonowych
tego nie wymaga.

Oprécz studni betonowych w rampie po stronie prawobrzeznej zaprojektowano fragment
odwodnienia rurg PP dn 200 wraz ze studniami dn 600 wykonanymi z PP. Do studni
tworzywowych D9 i D10 zostang podigczone dwa wpusty deszczowe dn 500 z rusztami
zeliwnymi zabezpieczonymi przed kradziezg. Wpusty podtgczy¢ do studzienek za pomoca
wktadek in-situ rurami PP dn 200. Na odcinku odwodnienia od strony podpory P7 istnieje
koniecznos¢ przejscia kanatem dn 250 PP przez sciane muru oporowego P1. Przejscie to
zrealizowa¢ wykonujgc otwoér wiertnicg dn 300 w projektowanym murze. Przejscie po
przeprowadzeniu rury odwodnieniowej zabezpieczy¢ trzema zwojami Sznura bentonitowego i
pianka poliuretanows.

Podigczenia kanatdw do studni zaprojektowano o$ w 08.W studniach zelbetowych
wykonanych zgodnie z normg PN-EN 1917:2004 obsadzi¢ stopnie zeliwne ztazowe
mijankowo lub klamry zeliwne powlekane PE w odstepach co 30cm.

Rzedne wlazoéw nalezy dopasowaé do istniejgcej/projektowanej rzednej terenu. Srednice
studni projektowanych zostaty opisane na rysunku profilu podtuznego.

Kanalizacje nalezy uktada¢ w wykopie otwartym suchym i odwodnionym na 10cm warstwie
podsypki piaskowej z recznym zageszczeniem do wspéiczynnika 0,98. W przypadku braku
mozliwosci zageszczenia podsypki przy gruntach kurzawkowych podbudowe kanatéw nalezy
wzmocni¢ warstwg filtracyjng z tlucznia oraz warstwg pospétki wymieszanej z cementem w
stosunku 10:1.

Na potgczeniu odwodnienia kladki na rurze pionowej odwodnienia na trzech
przyczoétkach zaprojektowano kompensatory pionowe rurowe dtugosci 80cm i $rednicy dn
200mm. Kompensatory zaprojektowano w postaci rury z EPDM jako wyrGb dostepny na
rynku. Karta katalogowa w zatgczeniu.

Kompensacja stanowi granice projektu odwodnienia. Dalsza czes¢ odwodnienia kiadki
znajduje sie w opracowaniu konstrukcyjnym kiadki.

Po realizacji sieci kanalizacji deszczowej dokonac inspekcji TV za pomocg kamery catego
ciggu sieci kanalizacyjnego. Inspekcja TV winna stanowi¢ jeden z dokumentow odbiorowych.
Lokalizacje studni kanalizacyjnych, oraz trase projektowanych przewodéw wraz ze spadkami
i zagtebieniami naniesiono w czesci graficznej projektu.
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6.3.  Obliczenie odptywu powierzchniowego

Odptyw z powierzchni kltadki zostat podzielony naturalnie na dwie zlewnie, co wynika ze
spadku konstrukcji.

a) llos¢ wody opadowej doprowadzona do wylotu prawobrze  znego (cz e$¢€ praska)

Zalozenia do obliczen:

Dane wyjsciowe dla zlewni ptaskich do obliczen przepustow (wg Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ obiekty drogowe 839.1. p.2):

Czas trwania deszczu: t=10min
Natezenie deszczu miarodajnego: g=A/t
Prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu dla klasy drogi L; p=100%; c=1 rok
Dla p=100%i dla wys. opadu do 800mm ; A=470

q=470/10°%"= 101,18 dm®/s

0,667

Powierzchnia zlewni do obliczen F= 2459m? (powierzchnia ktadki 2195m? + powierzchnia
odwadnianej rampy 264m?) 0.25 ha

Zlewnia zredukowana przypadajgca na wylot prawobrzezny ma powierzchnie Fzr=0.24 ha
Q=W xqxF
Q= 0,95x 101,18 x 0.25 = 24.0 [dm */s]

Gdzie :
W- wspobtczynnik sptywu dla powierzchni szczelnych
g- deszcz jednostkowy

llo$¢ wody opadowej wprowadzonej do rzeki wynosi:

Qumaxs =24 dm®¥s( maksymalny sekundowy )
Qmaxs= 0.024 m3/s( maksymalny sekundowy )

Qmaxn =14.4 m®h( maksymalny godzinowy)

Qsa = 4.0 m*/d ( $redni dobowy)

Qmax, =1463 m3/r (maksymalne roczne przy uwzglednieniu 147 dni deszczowych w
roku dla Warszawy i wysokosci opadu 585mm/rokxha).

Roczna s$rednia ilos¢ wody Qg =588 m3/rok

b) llo$¢ wody opadowej doprowadzona do wylotu lewobrze  znego (cz e$¢
srodmiejska)

Powierzchnia zlewni do obliczen F=2090m2tj. 0.21 ha
Zlewnia zredukowana przypadajgca na wylot lewobrzezny ma powierzchnie Fzr=0.2 ha

Q=W xqxF
Q= 0,95x 101,18 x 0.21 = 20.2 [dm */s]

gdzie :
Y- wspotczynnik sptywu dla powierzchni szczelnych
g- deszcz jednostkowy

Dla powyzszych przeplywow uwzgledniajgc projektowane spadki kanatow dobrano
$rednice kanatow dn 250mm.
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llos¢ wody opadowej wprowadzonej do rzeki wynosi:

Qmaxs =20.2dm*/s( maksymalny sekundowy )

Qmaxs= 0.0202 m3/s( maksymalny sekundowy )

Qmaxh =12.1m%h( maksymalny godzinowy)

Qsra = 3.37m%d ( $redni dobowy)

Qmaxr =1229m°/r (maksymalne roczne przy uwzglednieniu 147 dni deszczowych w
roku dla Warszawy i wysokosci opadu 585mm/rokxha).

Roczna srednia ilos¢ wody Qg =495 m3/rok

c) podczyszczalnie wéd opadowych

Wody opadowe odprowadzane wylotami traktuje sie jako wody czyste nie zanieczyszczone
spetniajgce wymogi jakosciowe wynikajgce z przepis6w prawnych w tym zakresie tj.
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 24lipca 2006r :” w sprawie warunkow jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd i do ziemi ..... :

6.4. Wyloty wraz z umocnieniem

W przypadku wylotu prawobrzeznego zostanie wykonany typowy wylot, prefabrykat
betonowy dn 250 wg katalogu KPED z betonu klasy min C35/45 , wodoszczelnosci W8 oraz
mrozoodpornosci F-100, wyposazonego w krate zabezpieczajgcg z pretéw stalowych
ocynkowanych @25 w rozstawie co 15 cm. Miejsce lokalizacji wylotu zostato oznaczone na
planie sytuacyjnym i planie zagospodarowania.

Wykonany betonowy wylot powinien zosta¢ umocniony po obydwu stronach po 1.5 metra w
kazdg strone za pomocg materaca gabionowego o grubosci min 20cm z wypelnieniem
kamiennym o granulacji 60-90mm. Dno odbiornika na szerokosci min 1m w miejscu zrzutu
zostanie takze umocnione materacem kamiennym na siatce stalowej ocynkowane; .

Wylot lewobrzezny zlokalizowany jest w km 513+ 474 biegu rzeki. Z uwagi na
zagospodarowanie bulwaru nie moze zosta¢ wykonany jako tradycyjny betonowy. Poniewaz
w miejscu planowanego wylotu jest obecnie pionowa betonowa sciana zatem w ramach
realizacji wylotu nalezy dokonac przewiertu przez tg $ciane dla umozliwienia osadzenia rury
odptywowej o srednicy dn 250mm. Wylot powinien by¢ zabezpieczony kratg stalowg ze stali
nierdzewnej lub kratg zeliwng dostosowang do istniejgacego zagospodarowania. Wylot w
pionowej Scianie bedzie praktycznie niewidoczny od strony nabrzeza, a jedynie od strony
koryta rzeki. Nie przewiduje sie dodatkowego jego umocnienia.

6.5. Roboty ziemne

Kanalizacje nalezy utozy¢ w wykopach otwartych wasko przestrzennych na zageszczonej
podsypce z piasku gr. min 20cm. Odwodnienia nalezy dokona¢ poprzez zastosowanie
igtofiltrow i pompowaniu wody z wykopéw do rzeki. Metoda wykonania robét — wykopu
(mechanicznie, reczne uzupetniajgce) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowanie s$cian i uszczelnienie stykow. Roboty liniowe nalezy prowadzi¢ w stalowej
obudowie wykopu.

Wydobyty grunt z wykopu przy prowadzeniu kanatow w pasie nabrzeza powinno sie wywiez¢
z terenu budowy. Wykopy nalezy zasypaé¢ piaskiem z zageszczeniem zgodnie z wymogami
projektu branzy drogowej.
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Szalowanie wykopéw powinno by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami.
Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ ukladu oraz bezpieczehstwo
konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w spos6b umozliwiajgcy jego montaz i
demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentaciji
projektowe;.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie nizszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m. W przypadku studni rzedne dna wykopu nalezy ustalac¢
indywidualnie. Przed przystgpieniem do wykonanie poditoza nalezy oceni¢, czy wykop zostat
wykonany zgodnie z wymaganiami. Nalezy dgzy¢ do ukiadania przewodéw w gruncie
rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Odnosi sie to do gruntdw piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nie nawodnionych i nie zawierajgcych kamieni. W tych
gruntach przewdd mozna utozy¢ na wyrownanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie
podsypki o grubosci 20 cm. Szerokos¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci
wykopu. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98.
Zageszczanie nalezy wykonywa¢ warstwami 0 migzszosci dostosowanej do wybranej
metody zageszczenia. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim
jedng czwartg swojej powierzchni. Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
punktu 7 normy PN-EN 1610.

Z uwagi na fakt ,ze kanat odprowadzajgcy wody po stronie praskiej od wylotu do nasypu
bedzie prowadzony w terenie zalewowym zarébwno podsypke jak i obsypke i zasypke
utozonego kanatu nalezy wzmocni¢ na catej szerokosci wykopu mieszaning cementowo
piaskowg w stanie pétsuchym w stosunku objetosciowym 1:7.

Opuszczanie i ukiladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac¢ sie dopiero po
przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczyC je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkoéw itp. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem. Obsypke wykonywac¢ z jednoczesnym symetrycznym
zageszczaniem warstwami o grubosci 15-20 cm. Zageszczac¢ recznie lub lekkim sprzetem
mechanicznym. Obsypke wykonac¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Dla odcinkéw rurociggow zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi wymagany
wskaznik zageszczenia zasypki wynosi 0,98, a w przypadku gérnej warstwy 1.2m do
wspotczynnika 1.0 wedlug zmodyfikowanej skali Proctora. Zasypke wykopu nalezy wykonac
piaskiem z jednoczesnym zageszczeniem warstwami o grubosci co 30cm do rzednej terenu.
Wykopy nalezy prawidtowo zabezpieczy¢ i oznakowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP. Po robotach ziemno-montazowych nawierzchnie drég doprowadzi¢é do stanu
pierwotnego.

6.6.  Warunki odbioru

Prace powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego wykonawce. Odbioréw robo6t dokonuje
Inspektor powotany przez Inwestora. Dokumentami odbiorowymi jest inspekcja TV
powykonawcza i inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna, a takze protokoly robot
zanikowych. Formalnie potrzebne sg tez dokumenty w postaci deklaracji zgodnosci i
dopuszczeni budowlanych dla materiatébw wbudowanych.
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6.7.  Kolizje z innym uzbrojeniem

Na terenie projektowanej inwestycji znajdujg sie sieci energetyczne oraz telekomunikacyjne.
W trakcie prowadzenia rob6t zwigzanych z uktadaniem kanatow mogg wystgpi¢ kolizje z
istniejgcym uzbrojeniem. Brak jest szczegbtowych rzednych jego posadowienia. Przyjeto, ze
sieC energetyczna oraz telekomunikacyjna zostata zabudowana na gtebokosciach
zwyczajowo przyjetych dla tej sieci czyli 0,8-1,0 m p.p.t.

Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcymi sieciami nalezy wykonywac
recznie i pod nadzorem pracownikéw wiascicieli-zarzgdcow poszczegoélnych sieci, po ich
uprzednim powiadomieniu. Miejsca kolizji z siecig elektryczng przed zasypaniem nalezy
zgtosi¢ do odbioru .

Sie¢ telefoniczng i elektroenergetyczng nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami
ochronnymi grubosciennymi dwudzielnymi (koloru niebieskiego — kable nN).

Zdarza sie rowniez, ze istniejgce uzbrojenie nie zostato zinwentaryzowane wysokosciowo lub
zostato zinwentaryzowane niewtasciwie. Zaleca sie zatem, przed przystgpieniem do robot,
dokonania odkrywek w miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem w celu ustalenia
rzeczywistych rzednych. W przypadku kolizji nalezy, przy udziale projektanta, zaktualizowac¢
projekt do rzednych rzeczywistych. W przypadkach kiedy nie mozna dokona¢ korekty
projektowanej sieci Wykonawca winien przewidzie¢ koszty zwigzane z koniecznoscig
ewentualnej przebudowy sieci.

7 Geodezyjne dowi gzanie projektu

Na potrzeby niniejszej inwestycji opracowano mape do celéw projektowych w ukfadach:
poziomym 2000 strefa 7, wysokosciowym Kronsztadt 1986.

8 Podstawa prawna i materiaty zrédtowe

» Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1332 z
pézn. zm)

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz.U. 2018
poz. 799),

» Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z p6zn. zm.),

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz.
1651)

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz o0 ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1405),

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 124),

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2012r. poz. 462 z p6zn. zm.).

* Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)

» Obowigzujgcy Miejscowy Plany Zagospodarowania Przestrzennego Praga Centrum,
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e Zarzadzenie nr 1682/2017 Prezydenta Miasta Stolecznego Warszawy z dnia 23
pazdziernika 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stolecznego Warszawy
dostepnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczego6lnym
uwzglednieniem o0s6b o ograniczonej mobilnosci i percepciji.

» Aktualne Polskie Normy obowigzujgce i wyszczegoblnione w standardach i
wytycznych wydanych przez Zamawiajgcego.

* Mapa do celow projektowych.

*  Wyniki wiasnej inwentaryzacji rejonu objetego projektem

* Opis przedmiotu zamdwienia dla przedmiotowego zadania

» Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m.st. Warszawy,

Umowa DPZ/164/W/14/17 zawarta w dniu 02.03.2018r. zawarta w Warszawie miedzy
Zarzadem Drog Miejskich w Warszawie a Schuessler-Plan Inzynierzy Sp. z 0.0.

9 Zestawienie podstawowych materiatdw

L.p. Wyszczegolnienie J.m. llo s¢

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1 Rura @250mm Lita PP min. SN8 mb 119,0
2 Rura @200mm Lita PP min. SN8 mb 93,0

Studnia zelbetowa 11200 w komplecie z kinetg i dnem oraz
otworami (z uszczelkami) na rury odpowiednich srednic, wraz z kpl 3
piyta zelbetowg przykrywajgcg wraz z wkazem zeliwnym 0600
typu D400 oraz pierscieniami odcigzajgcymi

Studnial1600 PP w komplecie z kinetg i dnem oraz otworami (z
4 uszczelkami) na rury odpowiednich $rednic, wraz z wiazem kpl 3
zeliwnym 600 typu D400 oraz pierscieniami odcigzajgcymi

5 Wylot wéd opadowych do rzeki Wisty wraz z wyposazeniem szt 2
6 Kompensator pionowy rurowy @200 dtugosci 80 cm z EPDM szt 3
7 Wpust deszczowy betonowy @500 z osadnikiem kpl 2
Projektowat: Sprawdzita:
mgr inz. Jarostaw Moderacki mgr inz. Maria Nowak
upr. proj. nr Wa-68/01 upr. proj. nr 43/89

ZARZAD DROG MIEISKICH PROJEKT WYKONAWCZY e Schuessler-Plan
kwiecien 2020

str. 16

Inzynierzy Sp. z 0.0.



Opracowanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego wraz z opracowaniem Szczego6towych
Specyfikacji Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowe dla zadania pn.: ,Budowa kfadki
pieszo-rowerowej nad Wistg”

Il CZESC ZAt ACZNIKOWA

ZARZAD DROG MIEISKICH PROJEKT WYKONAWCZY e Schuessler-Plan
kwiecien 2020

str. 17 Inzynierzy Sp. z 0.0.



1
=
=
=
I
. .. v * v -

i’;_";:: £ fmam] INDEKS - ﬁi‘;:ﬂ';”  ifmm) .| moRKS ﬂﬁm' e T ] ivpsks
1140 300 KPS=110%300 230 §~00 KPS~ 230x500 4C6 800 KPS-406x800
110 400 KP5+1104400 210 GO0 KPS-210xE00 408 1600 | XKPS-408xI000
110 500 - | XPS-E1i0x500 210 800 KP$-210x800 428 0 ¥PS-429%300 |-
110 600 XP5-110%600 210 1660 KPS -210x3000 438 400 KPS-d20x400
110 £00 KPS-110%3G0 220 200 KPS 2200300 428 500 ¥PS-473x500
110 1006 KPS-110x1000 220 400 KPS5-220x400 439 00 KPS-329%E00

~ 138 300 KPS-138%300 220 200 KPS-230xS00 | 429 200 KPS-428300
135 400 KP§-3354400 | 229 600 KPS-2 2 E00 429 1000 #P5-42511000
135 500 KPS-1353500 | 20 B0 KPS-2204800 | 508 200 KPS-506x300
135 800 KPS-335x600 296 1060 KPs-220x3000 | | 208 00 KPS-S06x400
i3 300 | KPS-235x800 254 300 kPS5O0 | | 08 500 | KPS-S06xS00 |
135 1000 KP5-3.35%1000 254 450 KPS-254¢400 06 &0 KP5-5061600

184 300 KPS-154%30 234 500 KPS-254x500 @6 ) KP5-506%S00
154 400 KPS-154x400 254 600 KPE-2S4x 600 65 11000 - | KPSes08x1000
154 500 KPS-154500 254 800 KPS-254x300 532 200 KPS-5324300
154 600 KPS~154x600 254 1000 KPS=254¢1000 | 532 400 KP5-532%400
154 800 KPS-154%300 278 350 KPS-2743C0 532 200 XP5.5324500
134 1609 KP5-154x1000 274 400 KP5-2744400 $32 500 4PS-532x600)

) 1_6'_0 300 KPS-160x300 274 500 KPS-273%x500 532 200 XP5-522%300 |
160 a0 ¥PF-160:400 274 50 KPs-2741500 e 1000 KPS-E3mip0h
160 500 KPS=160x500 q loey KPS<2742 800 510 300 XP5-610x300 |
160 600 KPS-160%600 | 278 - 1000 KES~2 741000 510 400 XPS-810x400
150 860 KPS-160x800 | 354 300 KPS -204x300 510 500 KP3-510mS00
160 160¢ KPS 1801000 308 400 KPS -2042400 610 8320 XPS-610x60C
163 300 KPS-158x300 04 £60 KPS -3045500 620 200 KPS -510:800
163 400 KES3-168xHXF 304 &0 KPS-304x 600 10 1000 KP5-510%x100Q
168" 560 XPS-162x500 204 800 KPS -304%800 816 300 KPS-B164300
88 £00 KPS-168x600 04 1600 KP3-304x1000 &18 400 KP$-6162400
165 00 KPS-168XE00 326 300 KPS -326%300 516 500 KPE-E16X500
168 1000 KP5-288x 1000 3326 400 KPE-326x400 | 5i8 00 KPS-GLEx600
200 30 KPS-Z2002300 326 500 KPS -32605X] 616 810 XP5-6LEXE00
200 400 KPS-200%400 326 600 KPS -326%600 616 1000 KPS-616:1000
200 S0 KPS-200250 328 a0 KPS-2264800 g5 300 KES-635 1200
ris ] [] KPS«H_)_G):SOO 326 1000 KPS5-3261000 &is 400 't XPS-6354400
200 $00 KeS-200%800 | 06 200 KPS -406x 300 535 500 KPS-635KE00
200 100 KPS-200%10G0 406 460 KPS-406x-100 B35 600 KPS-635x600
210 300 K#5-210x300 408 500 K9$-406%500 635 500 KPS-6354200
218 400 XP5-210x400 406 00 Kp $-208x600 635 1000 KPS-635x1000

N



Opracowanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego wraz z opracowaniem Szczego6towych
Specyfikacji Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowe dla zadania pn.: ,Budowa kfadki
pieszo-rowerowej nad Wistg”

Il CZESC RYSUNKOWA

ZARZAD DROG MIEISKICH PROJEKT WYKONAWCZY e Schuessler-Plan
kwiecien 2020

str. 18 Inzynierzy Sp. z 0.0.





