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Opracowanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego wraz z opracowaniem Szczegdtowych Specyfikacji
Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowe dla zadania pn.: ,Budowa kfadki pieszo-rowerowej nad Wistg”

1 Oswiadczenie o zgodnosci projektu z obowigzujagcymi przepisami

Oswiadczenie projektanta branzy teletechnicznej

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. 2017 poz. 1332 z pdzn. zm.),

Projektant: Janusz Korbas

posiadajgcy uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w zakresie linii,
instalacji i urzadzen liniowych

0 numerze ewidencyjnym: DTT-TU/02249/02/U

bedacy cztonkiem Izby Budowlanej o numerze cztonkowskim: LUB/BT/0549/04

oswiadcza, ze Projekt Wykonawczy dla zadania pn.: Opracowanie Projektu
Budowlanego i Wykonawczego wraz z opracowaniem Szczegotowych Specyfikacji
Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowe dla zadania pn.: ,Budowa ktadki
pieszo-rowerowej nad Wistg” zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Data: 27-04-2020 POAPIS: .,

Oswiadczenie sprawdzajgcego branzy teletechnicznej

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. 2017 poz. 1332 z pdzn. zm.),

Projektant: mgr inz. Bogustaw Penkszyk

posiadajgcy uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjnej] w
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg w zakresie linii,
instalacji i urzadzen liniowych

0 numerze ewidencyjnym: 0676/97/U

bedacy cztonkiem Izby Budowlanej o numerze cztonkowskim: LUB/BT/0018/06

oSwiadcza, ze Projekt Wykonawczy dla zadania pn.: Opracowanie Projektu
Budowlanego i Wykonawczego wraz z opracowaniem Szczegotowych Specyfikacii
Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowe dla zadania pn.: ,Budowa ktadki
pieszo-rowerowej nad Wistg” zostat wykonany zgodnie z umowag, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Data: 27-04-2020 POAPIS: «eviiiiiie
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Opracowanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego wraz z opracowaniem Szczegétowych Spec_yﬁkacji _
Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowe dla zadania pn.: ,Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad Wistg”

2 Uprawnienia i zaswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego

URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02249/02/U
z dnia A lutego 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Janusza Korbasia z dnia 10.10.2000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji

Nadaj¢ Panu Januszowi Korbasiowi
urodzonemu 21.11.1964 r. w Lublinie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentow, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postegpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji:

Pouczenie

Stronie niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia wniosek 0 ponowne rozpatrzenie sprawy (art.127 § 3 i 129
§2 Kpa) do Prezesa Urzedu Regulacji Telekomunikacji
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa

Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktorym mowa w art. 127 § 3 = I
Kpa, stronie przyslugiwaé bedzie prawo wniesienia skargi
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie,
w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na podstawie
art. 35 ust.1 w zwiazku z art. 34 ust | ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. Nr 74,
poz.368 z pozn. zm.)
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Opracowanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego wraz z opracowaniem Szczegotowych Specyfikacji
Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowe dla zadania pn.: ,Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad Wistg”

POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

=\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-SVE-12E-7FB *

Pan Janusz Jacek Korbas o numerze ewidencyjnym LUB/BT/0549/04

adres zamieszkania m. Piotrkow | 105a/2, 23-114 Jabtonna

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-12-01 do 2020-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-25 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Opracowanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego wraz z opracowaniem Szczegotowych Specyfikacji
Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowe dla zadania pn.: ,Budowa kfadki pieszo-rowerowej nad Wistg”

Warszawa, dnia 03.07 1097 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GUDBL/ Y19 197

DECYZJA nNr 067619710

Pan mgr inz. Bogustaw Penkszyk
urodzony dnia 27.11.1951 r. w Lublinie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p6zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznoéci z dnia 10 pazdziernika 1995r.. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 15.02.1997 r., w sprawie nadania uprawniei budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania
w specjalnodciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronic odwolanie do Ministra Lgcznofci
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITIP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (ant.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-GUH-E1W-18Z *

Pan Bogustaw Wojciech Penkszyk o numerze ewidencyjnym LUB/BT/0018/06

adres zamieszkania ul. Skrzetuskiego 4/67, 20-628 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-17 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych i )

* Weryfikacie éci danych w niniej Swi iu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub sig z biurem j Okregowej Izby Inzynieré
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-IIN-X2G-2UC *

Pan Bogustaw Wojciech Penkszyk o numerze ewidencyjnym LUB/BT/0018/06

adres zamieszkania ul. Skrzetuskiego 4/67, 20-628 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-24 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektrenicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych n opatrzonym whasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zas
stronie Polskiej lzby InZynierdéw Budownictwa www.|
Budownictwa.

czeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnege zaswiadezenia na
ib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierdw

Zynierzy Sp. z 0.0.
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Opracowanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego wraz z opracowaniem Szczegotowych Specyfikacji
Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowe dla zadania pn.: ,Budowa kfadki pieszo-rowerowej nad Wistg”

I CZESC OPISOWA

1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest Umowa DPZ/164/W/14/17 zawarta w dniu
02.03.2018r.w  Warszawie miedzy Zarzadem Droég Miejskich w Warszawie
a Schuessler-Plan Inzynierzy Sp. z o.0.

2 Cel inwestycji

Celem inwestycji jest budowa kfadki pieszo - rowerowej przez Wiste
w Warszawie. Nowo zbudowany obiekt ma stuzyé potgczeniu Centrum z Pragg i
prawobrzezng strong miasta, jak rowniez ma petni¢ funkcje przestrzeni wypoczynkowe;.
Obiekt ten dzieki swej niestandardowej konstrukcji, stanie sie idealnym punktem
widokowym umozliwiajgcym podziwianie panoramy Warszawy. Ktadka pieszo -
rowerowa bedzie kolejng alternatywg umozliwiajgcg dogodne przeprawienie sie na drugi
brzeg rzeki, jak rowniez miejscem spotkan i integracji mieszkancéw.

3 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem  zamoéwienia  jest  wykonanie Projektu Budowlanego
i Wykonawczego wraz z opracowaniem Szczegotowych Specyfikacji Technicznych oraz
uzyskanie pozwolenia na budowe dla zadania pn.: ,Budowa ktadki pieszo-rowerowej
nad Wistg”, ktéra znajdowaé sie bedzie w dzielnicach: Srédmiescie i Praga - Pétnoc m.
st. Warszawy.

Opracowanie niniejsze wchodzi w skfad dokumentacji wielobranzowej i obejmuje
budowe kanalizacji kablowej dla kabli systemu monitoringu wizyjnego dedykowanego
dla obiektu ktadki pieszo — rowerowej o fgcznej dtugosci 510,0 m

5 Stan istniejacy

W obszarze objetym niniejszym opracowaniem istnieje obecnie system
monitoringu miejskiego (kamery wraz z niezbedng infrastrukturg) stuzgcy nadzorowaniu
i zapobieganiu zdarzeniom niebezpiecznym na terenie Bulwarow wraz z nabrzezem,
gdzie zlokalizowane sg ciggi piesze i rowerowe oraz wspolne pieszo-rowerowe oraz
pawilony gastronomiczne.

6 Stan projektowany
6.1 Opis inwestycji

Przedsiewziecie polega na budowie kitadki pieszo — rowerowej tgczacej
lewobrzezne Srédmiescie z prawobrzezng Pragg - Pétnoc. Ktadka zlokalizowana bedzie
w osi ulicy Karowej w Srédmiesciu i ul. Okrzei na Pradze. Ulice te nie lezg w jednej linii,
co ma wptyw na ksztatt ktadki — nie jest ona linig prosta, ale posiada dwa zatamania. W
w/w dwoch punktach przegiecia znajdowac sie bedg platformy widokowe. Ktadka do
PROJEKT WYKONAWCZY e Schuessler_Plan
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Opracowanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego wraz z opracowaniem Szczegdtowych Specyfikacji
Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowe dla zadania pn.: ,Budowa kfadki pieszo-rowerowej nad Wistg”

drugiej podpory na jednym i drugim brzegu Wisty pozostanie w osiach obu ulic, dopiero
powyzej miejsc zgiec trasa bedzie przebiegac skosnie.

7 Budowa kanalizacji kablowej

W ramach budowy kfadki pieszo-rowerowej projektuje sie budowe kanalizaciji
kablowej w nawigzaniu do istniejgcej studni kablowej SKR-2 nr 16 zlokalizowanej na
Bulwarze gen. G. S. Patrona dla potrzeb rozbudowy systemu monitoringu miejskiego.
Projektowana kanalizacja (2 x rura typu HDPE 110/6,3) ukfadana bedzie w rowie
wykopem otwartym, waskoprzestrzennym. Na poziomie chodnika Wistostrady
i ul. Wybrzeze Helskie wybudowane bedg prefabrykowane studnie kablowe typu SKR-1
o wymiarach 1250 mm/750 mm i gtebokoséci catkowitej 900 mm.

W  konstrukcji ktadki przewidziano rury karbowane gietkie, prowadzone
w specjalnie do tego celu przeznaczonym kanale kablowym i wprowadzone do
dedykowanych wnek w miejscach montazu kamer — rejon miejsc wypoczynku przy
pylonach .

8 Budowa kabli w kanalizacji

Dla celow transmisji sygnatow z kamer projektuje sie budowe toréw
transmisyjnych i zasilajgcych punkty kamerowe w oparciu o kable Swiattowodowe
jednodomowe wzmocnione, typu Z-XOTKtsdD, skretke teleinformatyczng zelowang typu
FTP 4x2 kat. 6 oraz kabli zasilajgcych typu YKY. Szczegdétowy sposdb prowadzenia
kabli w kanalizacji przedstawiono na schemacie kanalizacji i kabli — rys. nr 4.

9 Budowa kamer monitoringu miejskiego

Na obu brzegach Wisty oraz w obszarze platform widokowych zainstalowane
zostang kamery telewizji dozorowej — obrotowe panoramiczne i statopozycyjne wg
specyfikacji opisanej w pkt. 11. W zaleznosci od lokalizacji poszczegdlne kamery
montowane bedg na konstrukcji ktadki (szczegdtowy sposdb montazu na pylonach
ktadki zostanie zawarty w Projekcie wykonawczym konstrukcji ktadki) lub na stupach
oswietleniowych (istniejgcych i projektowanych). Kamery montowane bedg na
wysokosci min. 6,0 m — za wyjatkiem kamery KO-1 przewidzianej do obserwaciji
przestrzeni bulwaréw ponizej wejscia na kladke od strony ul. Wybrzeze
KoSciuszkowskie gdzie wysokos¢ montazu od poziomu terenu wyniesie ok. 4,0 m. Nie
przewiduje sie dodatkowego os$wietlenia terenu dla potrzeb monitoringu gdyz ktadka
bedzie posiadata wtasne oswietlenie w technologii LED spetniajgce wymagania dla tego
typu obiektu. Sposéb montazu kamer na ktadce (w strefach relaksu) bedzie zapewniat
wzajemng widocznos¢ kamer (z uwzglednieniem konstrukcji ktadki — jej
wyprofilowanie), a takze obraz z kamer zapewni identyfikacje osdb znajdujgcych sie na
ktadce.

Na potrzeby dziatania poszczegdlnych kamer nalezy wykonac¢ instalacje szafek
teletechnicznych zlokalizowanych po obu stronach Wisty. Szafka ma umozliwia¢
instalacje zasilaczy buforowych kamer, 24-o0 portowej przetgcznicy sSwiattowodowej,
zapasu kabli oraz zarzadzalnych przetgcznikéw z funkcjg PoOE wyposazonych
dodatkowo we wkiadki SFP, do ktérych bedg podtgczane kamery. Catos¢ systemu
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wigczona zostanie do sieci monitoringu miejskiego ZOSM Warszawa (szafka w rejonie
ul. Tamka) z wykorzystaniem istniejgcej infrastruktury ZOSM Warszawa.

Dla kamer zlokalizowanych w obszarze platform widokowych - z uwagi na
odlegtos¢ od szafek teletechnicznych przekraczajgcg dopuszczalne 100,0 m -
przewidziano transmisje sygnatu z wykorzystaniem kabla Swiattowodowego typu Z-
XOTKtsdD 4J z konwersjg sygnatu realizowang przez mediakonwertery montowane we
wnekach w konstrukcji ktadki, dla pozostatych kamer gdzie dtugos¢ tgcza kamera —
przetgcznik nie przekracza 100,0 m przewidziano skretke 4x2 po ktérej realizowane
bedzie réwniez zasilanie kamer (PoE).

Ponadto, w ramach niniejszego opracowania przewiduje sie wymiane
istniejgce] szafki ZOSM zlokalizowanej u zbiegu ulic Wybrzeze Kosciuszkowskie
/Tamka, umozliwiajgcg reinstalacje wszystkich istniejgcych urzgdzen, montaz
przetgcznicy optycznej na ktorej zostanie zakonczony kabel optyczny SM z kfadki oraz
zarzgdzany przetgcznik przemystowy wyposazony w odpowiednig iloS¢ portow SFP i
RJ45 do podtgczenia istniejgcych urzadzen.

10 Wykaz projektowanych kamer monitoringu miejskiego oraz
wyposazenia szafek

Lp. | Nr PK Typ Lokalizacja Sposéb montazu Uwagi
, . , . . stup o$wietlenia
1 | KS-1| stalopozycyjna | ul. Wybrzeze Kosciuszkowskie ulicznego/uchwyt stupowy
. . s stup oswietlenia

2 | KS-2| statopozycyjna ul. Wybrzeze Szczecinskie ulicznego/uchwyt shupowy

3 |KO-1| multisensorowa bulwar stup oswietlenia bulwaru

4 |KO-2| obrotowaPTZ bulwar stup oswietlenia z demontazu

bulwaru/uchwyt stupowy
5 | KO -3 | multisensorowa ktadka stup na pylonie/uchwyt stupowy
6 |KO-4 | multisensorowa ktadka pylon/uchwyt Scienny
Z0SM A Z20SM B
Lp. Typ ul. Wybrzeze ul. Wybrzeze Uwagi
Kosciuszkowskie Szczecinskie
1 Przetgcznica optyczna 1 1 hermetyczna
24 polowa
2 Przetacznica optyczna 1 1 hermetyczna
8 polowa

3 Switch PoE 12 portéw 1 1 przemystowy

4 Kontroler LAN 1 1

5 Zasilacz buforowy 48V 1 1 z akumulatorem 7 Ah
6 Zasilacz UPS 1 kVA 1

7 Zasilacz UPS 2 kVA 1

11 Wymagania dla sprzetu

Zamontowane urzgdzenia muszg byé kompatybilne z systemem eksploatowanym
przez ZOSM Warszawa i spetnia¢ co najmniej ponizsze wymagania:
Kamera multisensorowa wraz z gtowicg PTZ
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- kamera wraz z obudowg ma by¢ przeznaczona do zastosowan zewnetrznych do pracy
w trybie 24/7/365,
- kamera ma posiadac¢ co najmniej 4 przetworniki CMOS nie mniejsze niz 1/3” kazdy z
funkcjg skanowania progresywnego pozwalajgcych objgé obszar 360°w poziomie.
- minimalna tgczna rozdzielczos¢ kamery 16 megapiksel
- kazdy sensor ma mie¢ moto zoom lub mozliwo$¢ doboru co najmniej 3 rodzajow
obiektywéw pozwalajgcych na zawezenie pola widzenia pojedynczego sensora w
poziomie co najmniej do 60°,
- kazdy sensor powinien mie¢ mozliwos¢ przesuniecia w osi poziomej i regulacji w
pionie
- kamera powinna by¢ wyposazona w automatycznie i recznie zdejmowalny filtr
podczerwieni zapewniajgc funkcjonalnos$¢ Dziehn/Noc,
- kamera przy polu obserwacji w poziomie obejmujgcym 360° powinna posiadac¢ czutos¢
nie gorszg niz:

e dla 30 IRE:

e Kolor: 0,06 Lux, (1/30s)
- kamera ma umozliwia¢ transmisje obrazu w formie cyfrowej poprzez siec IP,
- kamera musi wspiera¢ kodowanie obrazu H.264, H265 oraz MJPEG,
- kamera powinna by¢ zaprojektowana w sposdb pozwalajgcy na dostarczenie
maksymalnej rozdzielczosci przy 25 klatkach na sekunde,
- kamera musi dostarcza¢ jednoczesnie trzy indywidualnie konfigurowalne strumienie
wizyjne o roznych parametrach obrazu,
- kamera musi oferowac funkcje elektronicznej migawki z reczng regulacja,
- kamera musi oferowac funkcje balansu bieli regulowang recznie i automatycznie,
- kamera musi oferowac¢ mozliwo$¢ naktadania tekstu na wyswietlany obraz,
- kamera musi by¢ wyposazona w slot na karty pamieci SD,
- kamera ma mie¢ wbudowany wideoserwer umozliwiajgcy dostepnosé wideo i
konfiguracji dla wielu uzytkownikébw w standardowym systemie operacyjnym i
srodowisku przegladarki wykorzystujgcym HTTP, bez potrzeby stosowania
dodatkowego oprogramowania,
- kamera ma wspiera¢ mozliwos¢ sterowania transmisjg zarowno Constant Bit Rate
(CBR) jak i Variable Bit Rate (VBR),
- kamera musi oferowa¢ wsparcie dla nastepujgcych protokotéw sieciowych: [IPv4,
HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP,
- kamera musi zapewnia¢ transmisje unicast oraz multicast,
- kamera powinna oferowa¢ detekcje ruchu, wykrywanie przekroczenia linii
- kamera ma mie¢ mozliwos¢ ustawienia co najmniej 8 stref prywatnosci,
- kamera powinna oferowaé¢ mozliwosc filtrowania adresow IP, ochrony dostepu hastem,
- kamera powinna oferowa¢ informacje o 50 ostatnich potgczeniach,
- kamera powinna umozliwia¢ przesytanie obrazéw na serwer FTP, lub na adres email,
- kamera powinna by¢ wyposazona w koputowg obudowe
- kamera powinna by¢ wyposazona w obudowe zapewniajgcg poziom szczelnosci IP66,
- kamera powinna by¢ wyposazona w obudowe zapewniajgca temperature pracy od —
30 °C do 50 °C.
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- wykorzystanie jednej licencji w systemie Genetec

Kamera statopozycyjna z moto zoom-em

- umozliwia¢ nadzoér drogi we wszystkich warunkach oswietleniowych i pogodowych;

- 5-megapikselowy przetwornik CMOS ze skanowaniem progresywnym;

- kompresja H.264, H.265, MJEPG,;

- zapewniac jakos¢ obrazu w kazdych warunkach, pozwalajgcg na oglgdanie wysokiej
jakosci obrazu;

- przekazywac obraz o rozdzielczosci 1920x1080 px przy predkosci 25 klatek/s

- posiadac funkcje Defog;

- posiadac tryb dzieh/noc z usuwalnym filtrem IR;

- posiada¢ funkcje WDR, ktéra powinna pozwalaé na realistyczne odwzorowanie
zarowno ciemnych jak i jasnych obszaréw w monitorowanym obszarze;

- posiadac automatyczne ustawnie ostrosci i przystony z mozliwoscig recznej korekty;
- posiadac funkcje elektronicznej stabilizacji obrazu;

- by¢ zgodne ze standardem ONVIF;

- posiadac oswietlacz IR o zasiegu okoto 30-50 m;

- identyfikowac btedy i zgtaszac je do podsystemu;

Wraz z kamerami nalezy dostarczy¢ odpowiednig ilos¢ licencji o terminie waznosci min.
2 lata od daty podpisania koncowego protokotu odbioru inwestyciji.

Przetaczniki zarzadzalne

w wykonaniu przemystowym (temp. pracy -30 do +60 C),

wyposazony w min.:

- 4 porty 1000BaseX ze stykiem definiowanym przez moduty typu SFP, GBIC (wszystkie
porty obsadzone konwerterem 1000BaseLX)

- 6 portow dostepowych 10/100 w tym co najmniej dwa z oferujgce zasilanie PoE+
przetgczanie w warstwie drugiej:

- obstuga sieci VLAN, mozliwos¢ konfiguracji dowolnego portu Ethernet jako trunk
zgodnie z 802.1Q

- mozliwos¢ agregacji portow zgodnie z LACP

- centralne definiowanie sieci VLAN i propagacja bazy na inne przetgczniki w domenie
administracyjnej — kompatybilne z przetgcznikami CISCO ¢3850 ZOSM

- obstuga ruchu multicastowego IGMPvi, v2, v3 Snooping, IGMP filtering
funkcjonalnosci bezpieczenstwa sieciowego:

- definiowanie list dostepowych (ACL) dla portéw urzgdzenia, dla sieci VLAN

- autoryzacja uzytkownikéw w oparciu o IEEE 802.1x

- DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard

- kontrola sztorméw ruchu rozgtoszeniowego na portach

funkcjonalnosci zarzgdzania urzgdzeniem:

- zarzgdzanie przez Telnet, konsole szeregowg, SNMPVv3, SSHv2 (przez IPv4 i IPv6)

- wspotpraca z oprogramowaniem do zarzgdzania Cisco Prime

Wraz z przetgcznikami nalezy dostarczy¢ dwie licencje zarzgdzania systemu Cisco
Prime
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Konwertery optyczne

- obudowa o kompaktowych wymiarach ze ztgczem DIN,

- mozliwos¢ pracy w temperaturach -20 do +60 °C

- wyposazony w port 1000BaseX ze stykiem definiowanym przez moduty typu SFP oraz
port dostepowy Ethernet 10/100/1000BaseT

- konwerter winien zosta¢ wyposazony w moduty optyczne SFP tak by zapewniac
potgczenie z proponowanymi przetgcznikami zarzgdzalnymi

- zasilacz

LAN kontroler

- wbudowany serwer WWW

- interfejs Ethernet 10/100

- wejscia wyjscia alarmowe oraz przekazniki do zdalnego wytgczania zasilania kamer.

12 Rejestracjai archiwizacja

Rejestracja i archiwizacja obrazu z kamer monitoringu realizowana bedzie
poprzez macierz dyskowg zamontowang w siedzibie ZOSM - ul. Mtynarska 43/45,
wspotpracujgcg z serwerem Dell R740. Miejsce i sposéb montazu w serwerowni nalezy
uzgodnic¢ na roboczo w trakcie budowy systemu z odpowiednimi stuzbami ZOSM.

Wymagania dla potki dyskowej:

- przeznaczona do instalacji w standardowej szafie rack (maksymalnie 2U),
umozliwiajgca rozbudowe posiadanego przez ZOSM serwera Dell R740

- min. 2 x interfejs SAS 12Gb do podtgczenia hostéw, mozliwosé podtgczenia do 2
serwerdw, wraz z poétkg dyskowg Zamawiajgcy wymaga dostarczenia minimum 4 kabli o
dtugosci min. 1m.

- wspierane typy dyskow SAS lub SSD typu hot-plug, wsparcie dla dyskéw SAS 2.0
(6Gb/s).

- zasilacze redundantne, hot-swap, moc maksymalna 600W wraz z kablami C13-C14

- obstugiwany RAID: 0,1,5,6

- zainstalowane dwa moduty zarzgdzania obudowg

- szyny do montazu w szafie rack

- karta kontrolera serwera dell R740 umozliwiajgca podigczenie oferowanej potki
dyskowej

- 12 dyskéw 8TB NearLine SAS 7.2k RPM Hot-Plug

- opcja - w przypadku awarii dyski twarde pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego.

13 Zasilanie kamer i urzadzen monitoringu wizyjnego

Zasilanie catego systemu monitoringu napieciem 230 V realizowane bedzie z
wydzielonych (dedykowanych) obwodéw zasilajgcych w szafkach zasilania oswietlenia
zlokalizowanych na obu brzegach Wisty. Obwody zabezpieczone bedg wytgcznikami
réznicowoprgdowymi oraz nadprgdowymi. Konstrukcje metalowe szaf kablowych
zostang uziemione. Dla zasilania urzgdzen systemu monitoringu napieciem DC
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przewidziano montaz dwdéch zasilaczy buforowych 230/48 (w szaftkach ZOSM A i B) z
dodatkowym podtrzymaniem rezerwowym z zasilaczy UPS.

Bilans mocy projektowanych urzadzen

szafka ZOSM-A ul. Wybrzeze Kosciuszkowskie:

- kamery statopozycyjna 1 szt. x sr. 8 W =8 W

- kamery multisensorowa 2 szt. x max 65 W = 130 W

-swich 1 szt. x6W =6 W

- mediakonwerter 1 szt. x 3W = 3W

- LAN kontroler 1 szt. x 2W = 2W

RAZEM: 149 W

szafka ZOSM-B ul. Wybrzeze Szczecinhskie:

- kamery statopozycyjna 1 szt. x sSr. 8 W =8 W

- kamery multisensorowa 1 szt. x max 65 W = 65 W

-swich 1 szt. x6W =6 W

- mediakonwerter 1 szt. x 3W = 3W

- LAN kontroler 1 szt. x 2W = 2W

RAZEM: 84 W
Na podstawie powyzszych parametréw obcigzenia dobrano:

- UPS 2kVA (w obudowie rack 19” montowany w szafie) dla podtrzymania zasilania
punktéw kamerowych i urzgdzen w szafie ZOSM-A

- UPS 1 kVA dla podtrzymania punktow kamerowych i urzgdzen w szafie ZOSM-B.

14 Bezpieczenstwo systemu

Celem zapewnienia bezpieczenstwa fizycznego systemu wszystkie elementy
systemu zabezpieczone bedg przed ingerencjg oséb nieuprawnionych poprzez
zastosowanie pokryw wewnetrznych w studniach kablowych, montaz kamer na
wysokosci min. 5,0 uniemozliwiajgcg dewastacje. Drzwi szaf i szafek wyposazone bedg
w kontrole otwarcia (czujniki kontaktronowe), ktére umozliwig przekazanie alarmu do
Centrum Nadzoru poprzez kontrolery LAN.

15 Zakres rzeczowy inwestycji.

budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej -505,0 m

- budowa kabli optycznych -2060,0 m
- budowa kabli teleinformatycznych -220,0 m
- budowa kabli zasilajgcych -500,0 m
- budowa punktéw kamerowych - 6 szt.

16 Zestawienie materiatéw podstawowych

Lp. Nazwa J.m. llosé
1 | Studnia kablowa zelbetowa SKR-1 szt 4
2 | Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej bez wietrznikow szt 4
3 | Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej z wietrznikami szt 4
4 | Rura HDPE 110 kanalizacji kablowej m 80
5 | Rura DVR 110 kanalizacji kablowej m 930
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6 | Rura HDPE 40/3,7 do kabli opto m 76
7 | Kabel Z-XOTKtsdD 24] m 1750
8 | Kabel Z-XOTKtsdD 4] m 310
9 | Kabel teleinformatyczny FTPw 4PR 23AWG Cat.6 m 520
10 | Kabel zasilajacy YKY 3x2,5 m 220
11 | Kabel zasilajgcy YKY 3x4,0 m 310
12 | Mufa ztagczowa skrecana do studni poj. 48 spawow szt 1
13 | Kamera zewnetrzna multisensorowa szt 3
14 | Kamera zewnetrzna statopozycyjna szt 2
15 | Konwerter sygnatu wideo - skretka szt 2
16 | Zasilacz awaryjny UPS 1kVA szt 1
17 | Zasilacz awaryjny UPS 2kVA szt 1
18 | Zasilacz buforowy 230/48 szt 2
19 | Przetacznik 12 portowy z funkcjg PoE, PoE+ szt 2
20 | Kontroler LAN szt 2
21 | Przefacznica $wiattowodowa hermetyczna 24-polowa kpl 2
22 | Przefacznica $wiattowodowa hermetyczna 8-polowa kpl 4
23 | Pigtail SC/APC 1m szt 88
24 | Patchcord SC/APC 2 m szt 20
25 | Szafa uliczna SK 600 szt 3
26 | Stup oswietleniowy aluminiowy szt 1
27 | Stelaz zapasu kabla 50 m szt 5
28 | licencje Prime kpl 1
29 | licencje w systemie Genetec kpl 1
Urzadzenia montowane w siedzibie ZOSM
30 | Macierz dyskowa szt 1
31 |Karta kontrolera serwera dell R740 szt 1
32 | Dysk twardy 8TB szt 12

Uwaga: wymagane minimalne parametry wskazanych w powyzszym zestawieniu
urzgdzen opisano szczegotowo w pkt. 1112

17 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i
stopnia skomplikowania obiektu budowlanego Iub robét
budowlanych

Przed przystgpieniem do robot budowlanych wykonawca powinien
zapoznaé sie z projektem budowlanym zatwierdzonym ostateczng decyzjg o
pozwolenie na budowe, projektem budowlanym i wykonawczym, uwagami zawartymi
w opinii z narady koordynacyjnej, uzgodnieniami branzowymi, oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami.

W czasie prowadzenia robot nalezy bezwzglednie przestrzegaé
obowigzujgcych przepisow BHP. Roboty nalezy zorganizowac sposbb
wykluczajgcy powstanie zagrozenia zycia.

Przy pracach montazowo budowlanych wykonawca jest zobowigzany do
wytyczenia geodezyjnego trasy linii kablowej. Wytyczenie linii w terenie nalezy zleci¢
uprawnionej firmie  geodezyjnej. Po zakonczeniu prac nalezy dokonacd
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przez upowaznione  jednostki
geodezyjne, ktore stwierdzg zgodnos$¢ lub niezgodnos¢ wykonanych prac z
protokotem ZUD. Podczas wykonywania prac nalezy uzywa¢ jedynie sprzetu
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sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem. Po zakonczeniu prac ,
roboty podlegajg koncowemu odbiorowi technicznemu.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie
urzgdzen podziemnych, ktore nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych. W przypadku wykrycia kolizji w
trakcie wykonywania prac budowlanych, Wykonawca robot na obowigzek
przebudowac te urzgdzenia.

18 Geodezyjne dowigzanie projektu

Na potrzeby niniejszej inwestycji opracowano mape do celdéw projektowych w
uktadach: poziomym 2000 strefa 7, wysokosciowym Kronsztadt 1986.

19 Podstawa prawna i materiaty zrédtowe

e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz.
1332 z pézn. zm)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz.U.
2018 poz. 799),

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z pdzn.
zm.),

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 124),

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $srodowisko (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1405),

e Obowigzujgcy Miejscowy Plany Zagospodarowania Przestrzennego Praga
Centrum,

e Mapa do celéw projektowych,
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20 Uzgodnienia

— warunki techniczne UM-BBiZK znak ZK-WVI1.5520.70.2018.ATO z dnia 19-12-2018
— warunki techniczne Zaktadu Obstugi Systemu Monitoringu z dnia 14-05-2020
— opinia ZUDP znak BG.6630.1381.2019 z dnia 03-09-2019

— uzgodnienie DT.03.23.2020 - Projektu Wykonawczego Zaktadu Obstugi Systemu
Monitoringu z dnia 14-05-2020
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URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

Biuro Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego
ul. Miynarska 43/45, 01-170 Warszawa, tel. 22 443 11 20, faks 22 443 11 22
Sekretariat.BBiZK@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

ZK-WVI1.5520.70.2018.ATO Warszawa, dn. 4@ grudnia 2018 r.

Pan
tukasz Puchalski
Dyrektor Zarzadu Drég Miejskich

W odpowiedzi na pismo ZDM-UOI.704.503.2018.AKO z dnia 23.11.2018 r. ws.
monitoringu ktadki pieszo-rowerowej przez Wiste, w zataczeniu przesytam informacje
w zakresie lokalizacji, liczby kamer oraz warunkéw ich dotgczenia do systemu monitoringu
wizyjnego m. st. Warszawy.

Jednoczesénie informuje, ze kamery po uruchomieniu, zostang wigczone przez
Zaktad Obstugi Systemu Monitoringu do obstugi w centrum ogladowym.

Uzgodnienia techniczne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem systemu
monitoringu ktadki pieszo-rowerowej bedzie prowadzit Pan Jacek Ammar z Dziatu
Technicznego ZOSM, tel. (22) 443 01 85, adres e-mail: jacek.ammar@zosm.pl.

b/

Do wiadomosci:
Zaktad Obstugi Systemu Monitoringu.
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Warunki techniczne dotaczenia monitoringu ktadki pieszo rowerowej do systemu
monitoringu miejskiego nalezacego do ZOSM

Dotaczenie monitoringu kfadki nalezy zaprojektowaé poprzez infrastrukture Swiattowodowg
przebiegajacq przez bulwary wislane (administrowane przez Zarzad Zieleni) w relacji ktadka
pieszo rowerowa/ przytacze ZOSM w poblizu ulicy Tamka. Swiattowdd nalezy zakoriczy¢ na
istniejacej mufie kablowej w studni nalezacej do ZOSM. Swiattowdd w relacji przytacze ZOSM -
ktadka o przekroju 24j.

Projektant zaprojektuje na catej diugosci ktadki kanalizacje kablowg ( przejscie przez Wiste)
wtdrna o przekroju @ 40 do wykorzystania przez ZOSM.

Na ktadce nalezy zaprojektowaé:

kamera IP multisensorowa PTZ typu PanoVu szt.3

kamera stacjonarna szt. 2

Dodatkowo nalezy zaprojektowa¢ wymiane przenoszonej kamery Zarzadu Zieleni
umiejscowionej na Bulwarach Wislanych na kamere multisensorowg typu PanoVu.

Kamery zintegrowane PTZ nalezy zainstalowa¢ na odpowiednich wysiegnikach w dwdch
strefach rekreacji po jednej na strefe. Trzecia z kamer PTZ bedzie zaprojektowana na Praskim
brzegu Wisty w poblizu zejscia z ktadki.
Projektant przewidzi instalacje stupéw wysiegnikéw w taki sposdb, aby zapewni¢ wzajemna
widocznos¢ kamer zainstalowanych w strefach rekreacji. Stup kamerowy musi by¢ dobrany z
zachowaniem odpowiedniej sztywnosci w celu eliminacji przenoszenia na kamere nadmiernych
drgan z kfadki i podmuchdéw wiatru.
Wysokos¢ instalacji kamer- okoto 6 m.
Po stronie Praskiej istnieje mozliwos¢ instalacji kamery na projektowanym pylonie z
zachowaniem warunkéw jak wyzej. Jednak prosimy o rozwazenie mozliwosci instalacji kamery
na estetycznym stupie zintegrowanym z balustradq jak w przypadku strefy rekreacji w poblizu
lewego brzegu Wisty gdzie nie zaprojektowano pylonu. Korzysci takiego rozwigzania to:
» tatwiejsza instalacja kamery - na pylonie nie bedzie to proste bez zaburzenia wygladu
pylonu
* z punktu widzenia obserwacji lepsza identyfikacja oséb siedzacych na tawce tuz pod
pylonem
¢ unifikacja instalacji obu kamer na ktadce- wzgledy estetyczne

Kamery stacjonarne zostang zaprojektowane pod ktadka na srédmiejskim brzegu Wisty.
Projektant przewidzi zamocowanie kamer w sposéb umozliwiajacy obserwacje obu kierunkéw
przemieszczania sig ludzi wzdtuz bulwaréw wislanych jak réwniez zapewni odpowiednie
oswietlenie przestrzenie pod ktadka.

W poblizu instalacji wszystkich kamer projektant zaprojektuje oswietlenie umozliwiajace
obserwacje obszaru wokét kamery, zorientowane w sposéb niepadajacy bezposrednio w
obiektyw kamery.

Projektant w projekcie przewidzi instalacje szafek teletechnicznych na potrzeby dziatania
poszczegdlnych kamer, szafka ma umozliwiaé instalacje zasilacza kamery, switcha
Swiatlowodowego, 6-Scio portowej przetacznicy Swiatlowodowej, zapasu kabla - mozliwa
lokalizacja w tawkach rekreacyjnych w sposob umozliwiajacy tatwy dostep do szafki w celu
przeprowadzenie serwisu.

Pod ktadka nalezy przewidziec szafki zapasu kabla $wiattowodowego w odlegtosciach zgodnych
z normami uktadania infrastruktury swiattowodowej.

W punktach kamerowych Wykonawca zastosuje zarzadzane przelaczniki do ktérych beda
podtaczane kamery.

Przetaczniki maja mie¢ zastosowanie przemystowe, mocowane na szynie DIN i pracowac¢ w
szerokim zakresie temp. -30 sC do 60 sC.

Przetgczniki wyposazone w porty optyczne SPF oraz porty miedziane R145.

Porty optyczne postuza do integracji z istniejacymi urzadzeniami sieciowymi ZOSM z
wykorzystaniem predkosci 1Gb.
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Wykonawca zastosuje tyle przetacznikow ktdre umieszczone w punktach technicznych pozwolg
podtaczy¢ wszystkie planowane w kamery IP. Kamery IP nalezy podiacza¢ do portéw RI45 w
przefacznikach.

System kamerowy wraz z urzadzeniami sieciowymi powinien by¢ chroniony prze
utratg/znieksztatceniami napiecia poprzez zabezpieczenia UPS. Czas potrzymania zasilania
okresla sie na 15min.

Wykonawca zapewni przekazywanie powiadomien o otwarciu punktu technicznego oraz utraty
zasilania. Sygnaty moga by¢ przekazywane za posrednictwem wejé¢ alarmowych w
projektowanych przetacznikach przemystowych lub kamerach.

Wykonawca wymieni istniejacq szafke ZOSM zlokalizowana u zbiegu ulic Wybrzeze
Kosciuszkowskie /Tamka , reinstaluje wszystkie istniejace urzadzenia oraz umiesci przetacznice
optyczng na ktorej zostanie zakoriczony kabel optyczny SM z kiadki. W nowej szafie
wykonawca umiesci zarzadzany przetacznik przemystowy wyposazony w odpowiednig ilos¢
portéw SFP i R145 do podiaczenia istniejacych urzadzen, przetgcznikéw kamerowych kfadki
oraz zapewni integracje z siecia ZOSM. Szafka powinna by¢ wyposazona w system
podtrzymania zasalania oraz zapewnia¢ powiadomienie o otwarciu i zaniku zasilania.

Wraz z przeftacznikami Wykonawca dostarczy licencje zarzadzania w systemie Cisco Prime
ZOSM.

Wykonawca projektujac kamery zapewni ich kompatybilnoé¢ z istniejacym systemem ZOSM -
Genetec Security Center. Wykonawca dostarczy odpowiednig ilos¢ licencji IP (wraz z wsparciem
failover, SMA do stycznia 2022r).

Typy kamer:
0 wysokiej czutosci i parametrach nie gorszych niz

kamera IP multisensorowa PTZ typu PanoVu - np. HikVision DS-2DP0818ZIX-D/236(5mm),
HikVision DS-2DP1636ZIX-D/236(5mm), Dahua PSD81602-A360, Dahua PSD8802-A180, itp.
Oferowana kamera ma by¢ na oficjalnej liscie urzadzen wspieranych przez producenta oprogramowania
Genetec

kamera IP stacjonarna: np. Dahua HAC-HDBW2501R-Z, HikVision DS-2CD2146G1-1(S) itp.

Istniejgca kamera Zarzadu Zieleni umiejscowiona na Bulwarach Wislanych przy projektowanym
wjezdzie na kladke, ktéra ma by¢ przeniesiona wraz ze stupem, zostanie wymieniona na
kamere multisensorowg o specyfikacji jak wyzej.

Projekt wykonawczy monitoringu ktadki podlega uzgodnieniu z ZOSM i powinien zawieraé takze
projekt rozptywu widkien swiattowodowych.
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Od: Jacek Ammar <Jacek. Ammar@zosm.pl>

Wystano: 14 maja 2020 12:08

Dao: Grzesiak, Justyna; Michalak, Marcel; janusz korbas

DWw: akowalczykl@zdm.waw.pl; Jacek tukomski; Jacek Gniadek; Mariusz Czarnecki
Temat: ktadka pieszo rowerowa - uwagi do projektu

Witam serdecznie, ponizej przedstawiam uwagi do projektu ktadki pieszo rowerowe].

Uwagi:

Pkt.9 Budowa kamer monitoringu miejskiego.

Prosze o uzupetnienie punktu o informacje i rysunki dotyczace sposobu montaiu kamer. Takie o to ze sposdb
montaiu kamer na ktadce ( w strefach relaksu) bedzie zapewniat

wzajemng widocznosc kamer ( z uwzglednieniem konstrukcji kfadki = jej wyprofilowanie) a takie obraz z kamer
zapewni identyfikacje osob znajdujgcych sie na ktadce (odpowiednia gestosc megapixelowa).

Pkt 11. Wymagania sprzetu -Prosze o zmiane zapisu odnosnie potrzebnych licencji z SMA do stycznia 2022 r.- 2
uwagi na trudny do oszacowania termin wykonania inwestycji prosze o

wprowadzenie zapisu okreslajacego te date na 2 lata od daty podpisania odbioru koricowego inwestycji.

WAZNE!!! Prosze przy doborze kamer zwrdécié uwage na fakt, ze na rynku istnieja kamery ktére w Platformie
Genetec wymagajg jedne] licencji niezaleinie od ilodci sensordw oraz takie

Ktore wymagajg licencji na kazdy sensor. Ma to wptyw na iloé¢ licencji potrzebnych do podtaczenia takich kamer.

Pkt 11. Prosze o wykreslenie kamer Hikvision i Dahua z projektu. W warunkach technicznych kamery byty podane
jako przyktadowe. Obecnie kamery te nie spetniajg warunku wystepowania na liscie

urzgdzen wspieranych przez platforme Genetec z ktorej korzysta Z05M co skutkuje niemozliwoscig dodania takich
kamer do systemu. Wynika to z wojny handlowej pomiedzy USA a Chinami.

Ponizej przedstawiam szczegotowe warunki techniczne dla kamery multisensorowej:

Kamera wielosensorowa wraz z glowica PTZ.

kamera wraz z cbudowg ma byc przeznaczona do zastosowan zewnetrznych do pracy w trybie 24/7/365,
kamera ma posiadac co najmniej 4 przetworniki CMOS nie mniejsze niz 1/3" kaidy z funkcja skanowania
progresywnego pozwalajgcych objgc obszar 360°w poziomie.
minimalna taczna rozdzielczosé kamery 16 megapikseli
kazdy sensor ma mie¢ moto zoom lub mozliwosé doboru co najmniej 3 rodzajow obiektywow pozwalajacych
na zaweienie pola widzenia pojedynczego sensora w poziomie co najmniej do 60°,
kazdy sensor powinien mie¢ mozliwosc przesuniecia w osi poziomej i regulacji w pionie
kamera powinna by wyposazona w automatycznie i recznie zdejmowalny filtr podczerwieni zapewniajgc
funkcjonalnosé Dzien/Noc,
kamera przy polu obserwacji w poziomie obejmujacym 360° powinna posiadac czutosc nie gorsza niz:
= dla 30 IRE:
. Kolor: 0,06 Lux, (1/30s)
kamera ma umozliwiac transmisje obrazu w formie cyfrowej poprzez siec IP,
kamera musi wspierac kodowanie obrazu H.264, H265 oraz MIPEG,
kamera powinna byd zaprojektowana w sposob pozwalajgcy na dostarczenie maksymalne] rozdzielczosci
przy 25 klatkach na sekunde,
kamera musi dostarczac jednoczesnie trzy indywidualnie konfigurowalne strumienie wizyjne o roznych
parametrach obrazu,
kamera musi oferowac funkcje elektronicznej migawki z reczna regulacja,
kamera musi oferowat funkcje balansu bieli regulowana recznie i automatycznie,
kamera musi oferowaé mozliwosé naktadania tekstu na wyswietlany obraz,
karnera musi by¢ wyposaiona w slot na karty pamieci SD,

PROJEKT WYKONAWCZY .
CWIECIEN 2020 ﬂ‘ Schuessler-Plan

ZARZAD DROG MIEJSKICH str. 19d Inzynierzy Sp. z 0.0.



Opracowanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego wraz z opracowaniem Szczegotowych Specyfikacji
Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowe dla zadania pn.: ,Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad Wistg”

+ kamera ma mie¢ wbudowany wideoserwer umozliwiajgcy dostepnosc wideo i konfiguracji dla wielu
uzytkownikow w standardowym systemie operacyjnym i srodowisku przegladarki wykorzystujacym HTTP,
bez potrzeby stosowania dodatkowego oprogramowania,

+ kamera ma wspiera¢ mozliwodc sterowania transmisja zarowno Constant Bit Rate (CBR) jak i Variable Bit
Rate (VBR),

* kamera musi oferowac wsparcie dla nastepujgcych protokofow sieciowych: IPvd, HTTP, HTTPS, FTF, SMTP,
DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP,

+ kamera musi zapewniac transmisje unicast oraz multicast,

kamera powinna oferowac detekcje ruchu, wykrywanie przekroczenia linii

kamera ma miec moiliwosc ustawienia co najmniej 8 stref prywatnosci,

kamera powinna oferowac mozliwosé filtrowania adresdw IP, ochrony dostepu hastem,

kamera powinna oferowac informacje o 50 ostatnich potgczeniach,

kamera powinna umozliwiac przesytanie obrazow na serwer FTP, lub na adres email,

+ kamera powinna by wyposazona w koputowa obudowe

* kamera powinna byc wyposazona w obudowe zapewniajgca poziom szczelnosci IPBG,

* kamera powinna by wyposazona w obudowe zapewniajgca temperature pracy od — 30 °C do 50 °C.

+ Moc pobierana przez kamere nie powinna przekraczac 30W przy zasilaniu POE

+  Whykorzystanie jednej licencji w systemie Genetec

-

- & &

Przyklad kamery multisensorowej na dzis spetniajacej warunki: Hanhwa PNM-9320VQP z sensorami SMP —
prosze o zapis uwzgledniajacy date ewentualnej realizacji inwestycji ~ 2 lata

UWAGA: Kamery multisensorowe nalety zasili¢ z dedykowanego zasilacza, PoE w tym przypadku nie
wystarczy!! Odnosnie kamer statopozycyjnych PoE wystarczy w zupetnosci.

Przyklad kamery stacjonarnej z moto zoom’em :Hanhwa QNO-8080R - prosze o zapis uwzgledniajacy date
ewentualnej realizacji inwestycji ~ 2 lata

Specyfikacja: https:/ /www.hanwha-security.com/en/products/camera/network/bullet/QNO-
8080R/product-spec/

Pkt.13 Prosze o uzupetnienie tabelki o przewidywane kamery, stupy do ich montazu, uchwyty, szafki
teletechniczne itp.

pkt.9 Budowa kamer monitoringu miejskiego. -- mocowanie kamer (szczegdtowy sposdb montaiu na pylonach
ktadki -- zawarty w projekcie wykonawczym konstrukcji kfadki) — potrzebna krétka informacja co powinny kamery
monitorowad na kfadce oraz na jej poczatku i korcu. (np. . ruch pieszych z moiliwoscig identyfikacji
(250ppm)/rozpoznawania (125ppm) oséb

pkt.10 dodac ilosc sensorow oraz informacje o PTZ oraz rozdzielczosc nie mniej niz 5MP

Pkt.9 Budowa kamer monitoringu miejskiego.

Prosze o opisanie szczegolowo co znaczy zapis ,wneka w konstrukcji ktadki”- gdzie zlokalizowana? W jaki sposob
zabezpieczona? Jakie bedzie doktadnie wyposazanie, czy spetnia wymog alarmowania otwarcia (wneki) szafki?, czy
fatwo dostepna do celow serwisowych, prosze o rysunek.

Rozumiem ze chodzi o szafki ukryte pod fawkami jak pierwotnie planowano?

pkt 11 wymagania dla sprzetu - zweryfikowac by przetaczniki/ konwertery flicencje Prime znajdowaty sie w
zestawieniu materiatéw pkt.13 str.7
dodaé punkt : kamery multisensorowe

- przetgczniki zarzagdzane spetniajgce minimalne wymagania:
obudowa o kompaktowych wymiarach, mezliwosc montazu na szynach DIN
+  moiliwost pracy w temperaturach -30 - 60 °C
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*  wyposaiony w min.:
o 4 porty 1000BaseX ze stykiem definiowanym przez moduty typu SFP, GBIC (wszystkie porty
obsadzone konwerterem 1000BaselX)
o 6 portdw dostepowych 10/100 w tym co najmniej dwa z oferujgce zasilanie PoE+
* przefgczanie w warstwie drugiej:
o obsltuga sieci VLAN, mozliwosc konfiguracji dowolnego portu Ethernet jako trunk zgodnie z 802.1Q
o moiliwedc agregacji portdw zgodnie 2 LACP
o centralne definiowanie sieci VLAN | propagacja bazy na inne przetaczniki w domenie
administracyjnej — kompatybilne z przetacznikami CISCO ¢3850 Z05M
o obstuga ruchu multicastowego IGMPvi, v2, v3 Snooping, IGMP filtering
* funkcjonalnosci bezpieczenstwa sieciowego:
o definiowanie list dostgpowych (ACL) dla portéw urzadzenia, dla sieci VLAN
o autoryzacja uzytkownikow w oparciu o IEEE 802.1x
o DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard
o kontrola sztorméw ruchu rozgloszeniowego na portach
+ funkcjonalnosci zarzadzania urzgdzeniem:
o zarzadzanie przez Telnet, konsole szeregowa, SNMPv3, SSHv2 (przez IPvd i IPv6)

o wspolpraca z oprogramowaniem do zarzadzania Cisco Prime
Wraz z przetagcznikami nalezy dostarczyc dwie licencje zarzadzania systemu Cisco Prime

- pl’ZEI’I"I'y"SIOW‘f' konwerter aptyczny

* obudowa o kompaktowych wymiarach ze zfgczem DIN,

*  moiliwoic pracy w temperaturach -20 do 60 °C

*« wyposazony w port 1000BaseX ze stykiem definiowanym przez moduty typu SFP oraz port dostepowy
Ethernet 10/100/1000BaseT

* konwerter zosta¢ wyposaiony w moduly optyczne SFP tak by zapewniac potgczenie z proponowanymi
przetgcznikami zarzadzalnymi

* zasilacz

- LAN kontroler
+  Whbudowany serwer WWW
* |Interfejs Ethernet 10/100
* Wejscia wyjscia alarmowe oraz przekainiki do zdalnego wytaczania zasilania kamer.

W momencie pisania Warunkéw Technicznych cheielismy jako ZOSM zapewnic rejestracje we wtasnym zakresie. Z
uwagi na potencjalnie przediuzajgcy sie realizacje inwestycji i rozwdj systemu monitoringu ZO5SM konieczne
dodanie jest
rejestracji i stad ten nowy zapis. Informowatem o tym przedstawicieli firmy projektowej i przedstawiciela
inwestora.
- Potka dyskowa (SZT.1)
+ Potka dyskowa przeznaczona do instalacji w standardowej szafie rack (maksymalnie 2U), umoiliwiajgca
rozbudowe posiadanego przez ZOSM serwera Dell R740
*  Min, 2x interfejs SAS 12Gb do podigczenia hostdw, moiliwost podiaczenia do 2 serwerdw, wraz z pdtka
dyskowg Zamawiajgcy wymaga dostarczenia minimum 4 kabli o dfugosci min. 1m.
+ Zainstalowane dyski: 12 dyskow BTB MearLine SAS 7.2k RPM Hot-Plug
+ \Wspierane typy dyskow SAS lub SSD typu hot-plug, wsparcie dla dyskéw SAS 2.0 (6Gb/s).
* Zasilacze redundantne, hot-swap, moc maksymalna 600W wraz z kablami C13-C14
*  Obstugiwany RAID: 0,1,5,6
+ Zainstalowane dwa moduty zarzgdzania obudowa
* W przypadku awarii dyski twarde pozostajg wtasnoscia Zamawiajgcego.
+  Szyny do montaiu w szafie rack
+ karta kontrolera serwera dell R740 umoiliwiajgca podtaczenie oferowane]j potki dyskowej
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Dodac alarmy otwarcia 2 szafek ZO5M oraz monitorowania otwarcia wnek w konstrukcji ktadki w ktorej bedg
montowane mediakonwertery kamer multisensorowych — konieczne wiec bedzie utozenie dodatkowej skretki do
kamer KO4 KO3, K51, KS2 i zastosowania kontaktronu w szafkach Z05M.

Dodac zasilacz UPS z monitorowaniem poprzez IP (gdzie bedzie zlokalizowany? Czy bedzie podtrzymywac napiecie w
obu szafkach?) Prosze o wyliczenie bilans mocy by okreslic wielkosé akumulatorow — tak by zapewnic czas
podtrzymania na min, 15 min.

Uzupetnié projekt o:

-specyfikacje kamer

- wyraZnie poinformowac ze kam multisenorowa ma zawierac ptz

- opis i schemat eletrycznego zasilania szafek video

-zasieg kamer w projekcie nie ma wplywu na rozdzielczosc oraz optyke planowanych sensoréw. Tresc projektu i
rysunek zasiegu kamer nie daje gwarancji wykonawcy wybudowania systemu spetfniajgcego wymagania techniczne.

Proponowane przyktadowe przefaczniki zarzadzalne: Cisco |IE-4000-4T4P4G-E

Potka dyskowa: Dell PowerVault MD1400

Pozdrawiam

Jacek Ammar

starszy specjalista ds. serwisu
Dziat Techniczny

Zaktad Obstugi Systemu Monitoringu m. st. Warszawy
ul. Miynarska 43/45 pok. 011
01-170 Warszawa

tel: +48 22 44 30 185

kom. 606 380 756

e-mail: jacek.ammar@zosm.pl
WWW, Z2o5m.pl
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ZAKEAD OBSLUGI SYSTEMU MONITORINGU
01 — 170 Warszawa, ul. Mlynarska 43/45, tel. 827 02 77, tel. 443 01 80
fax. 827 53 31, fax. 443 01 89
mail: kontakt@zosm.pl www.zosm.pl www.bip.zosm.pl

. ]

ZOSM DT. 03.23.2020
Nr wych.:

Warszawa, 18.08.2020 r.

Justyna Grzesiak

Zastepca Kierownika Dziatu
Drogowego

Schuessler-Plan Inzynierzy Sp. z o.0.

Dotyczy: uzgodnienia projektu kfadki pieszo-rowerowej w zakresie budowy monitoringu
miejskiego.

Zatwierdzam projekt wykonawczy ktadki pieszo- rowerowej w wersji przestanej przez
Pana Janusza Korbasia mailem w dniu 11.08.2020 r.

N A()ZEL_N\K
Dziglu T’e}z{hn;t/rne!c
) /
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Znak sprawy BG.6630.1381.2019

PREZYDENT MIASTA STOtECZNEGO WARSZAWY

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 443 10 00, 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

PROTOKOt Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 03.09.2019 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2019 r. poz. 725j.t.)

Miejsce narady koordynacyjnej:

Lokalizacja:

Rodzaje uzgadnianych sieci:

Whioskodawca:

Sposdb przeprowadzenia narady:
Whiosek z dnia:

Biuro Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy, Wydziat Koordynacji
Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu, ul. Sandomierska 12,
02-567 Warszawa, tel. 22 443 18 75

Warszawa, SRODMIESCIE, PRAGA POENOC ul. Wybrzeze Kosciuszkowskie w
rej. ul. Karowej, Bulwar gen. Pattona, ul. Wybrzeze Szczecitiskie w rej. ul.

Okrzei

elektroenergetyczna nn, SN, telekomunikacyjna, kanalizacyjna

SCHUESSLER- PLAN INZYNIERZY SP. Z 0.0. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807

Warszawa
stacjonarny

22.05.2019 //oo/auq wiony © oln, 04. OF. 2049,

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

Imig i nazwisko uczestnika

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. " g
Sposéb uczestnictwa Uwagi Podpis uczestnika
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Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowe dla zadania pn.: ,Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad Wistg

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony na zasadnicza mape miasta.

@odpis przewadhlczqcega narady

Obiekty, ujawnione na podstawie informacji zawartych w dokumentach, ktére byfy przedmiotem narady koordynacyjnej, przechodzq
do archiwum, jezeli w okresie 2 lat od czasu ich ujawnienia nie zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowe lub nie wptyneto
zgtoszenie budowy tych obiektow (§ 10 ust.5, pkt 1, lit. a Rozporzqdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paZdziernika
2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT).

Uwagi i informacje uczestnikow narady koordynacyjnej:
Dodatkowe informacje uczestnikow, dotyczgce wykonawstwa prac, nie sq wigzqce na etapie uzgodnienia.

1. Projekt sieci uzbrojenia terenu usytuowany jest w zblizeniu do istniejgcej zieleni wysokiej. Informujemy,
ze prace ziemne nalezy realizowac zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2018 r. poz. 1614 j.t.). Organem wiasciwym do ustalenia sposobu ochrony istniejacego drzewostanu jest
Zarzad Zieleni m.st. Warszawy ul. Hoza 13a, 00-528 Warszawa, tel. (22) 277-42-00.

2. Projekt koliduje ze znakami osnowy geodezyjnej nr 111.2785, 111.2783, 111.0052. Prace ziemne nalezy
prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ochrone znakdw osnowy geodezyjnej - art. 15, ust. 1 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. 2 2019 r. poz.725 j.t.).

Przed przystgpieniem do budowy nalezy ustali¢ w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Warszawie, ul. Sandomierska 12 aktualne potozenie znakéw geodezyjnych. Prace zwigzane z
zabezpieczeniem lub odtworzeniem zniszczonych znakéw zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

Warunki techniczne odtworzenia zniszczonych znakéw wykonawca prac geodezyjnych uzyska w ODGIK.

=]

W nilesev skrayzowar 7 siecia gazows
tw fej poblizu prace prowadzié recznie
w porozumieniu i pod nadzorem
Polskiej Spélki Gazownictwa sp. 2 0.0.
Oddzial w Warszawie
02-235 Warszawa ul. Rownolegta 4A

W zekmegie opsacowania znajduje sie infrastruldura
wletechniczna Regionalnego Centrum Informatyki 4
Warszawa, ul. Zwirkii Wigury 9/13, 99-909 (/arszawa (oo Wéid w o Loy (‘CUZ‘J‘”

Tel. 261-847-116, 261-848-180 . y
- w miejscach skrzyzowari i zhlizen niace ziemne il ‘% LL Z(/ MUQCG o
”L(u,u fLL/LC[ TZ <

prowadzic recznie L
P
%ﬁ YA o

-w pizypadiu koniecznosci przebudowy wysigpic
S o3.05 (27D,

tio RC! Wesazaama o wydanis warunkow tschrisznych

innogy Stoen Operator Sp. 2 0.0.

. 2 Lk G 1 Tt
5 Dokumentacje na-etapie-prajektub caw miejscach

2blizert i skrzyiowan projektowanych sieci uzbrojenia terenu

tyczng innogy naledy opracowat
zsieciy elebtroenergetycing &l \ . Projekt przebudowy sieci elektroene
w porozumieniu 7 rgetycznej
wymaga uzyskania Warunkéw usuniecia kolizji
2 Biurem Projektowym NI-NF ul. Rudzka 18, 01- 639 Warszawa. w innogy Stoen Operator, Biuro Obstugi Klienta
Prace ziemne w poblizu sieci elektroenergetycznej innogy ul. Rudzka 18, 01-889 Warszawa

wykonywac pod nadzorem stuib innogy Stoen Operator,
Biuro Obstugi Klientow-Dystrybucja ul. Rud:zka 18 Warszawa.
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Il CZESC RYSUNKOWA

- Rys. nr 1 - Orientacja

- Rys. nr 2 — Plan sytuacyjny

- Rys. nr 3 — Plan sytuacyjny — zakres monitoringu

- Rys. nr 4 — Schemat kanalizacji i kabli

- Rys. nr 5 — Schemat rozptywu wiokien kabli Swiattowodowych

- Rys. nr 6 — Przekroje poprzeczne — instalacje w rejonie podp6r P-3 i P-5

- Rys. nr 7 — Szczegdt montazowy kamer na pylonach
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