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1 Oświadczenie  o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami 
 

Oświadczenie projektanta  branży teletechnicznej 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 

(jednolity tekst Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.),  

 

Projektant:  Janusz Korbaś 

posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w 

telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii, 

instalacji i urządzeń liniowych 

o numerze ewidencyjnym:  DTT-TU/02249/02/U 

będący członkiem Izby Budowlanej o numerze członkowskim: LUB/BT/0549/04 
 

oświadcza, że Projekt Wykonawczy dla zadania pn.: Opracowanie Projektu 

Budowlanego i Wykonawczego wraz z opracowaniem Szczegółowych Specyfikacji 

Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla zadania pn.: „Budowa kładki 

pieszo-rowerowej nad Wisłą” został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami techniczno-budowlanymi i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i 

jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

Data: 27-04-2020   podpis: ……………………….. 

 

Oświadczenie sprawdzającego  branży teletechnicznej 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 

(jednolity tekst Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.),  
 

Projektant:  mgr inż. Bogusław Penkszyk  

posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w 

telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii, 

instalacji i urządzeń liniowych 

o numerze ewidencyjnym:  0676/97/U 

będący członkiem Izby Budowlanej o numerze członkowskim: LUB/BT/0018/06 
 

oświadcza, że Projekt Wykonawczy dla zadania pn.: Opracowanie Projektu 

Budowlanego i Wykonawczego wraz z opracowaniem Szczegółowych Specyfikacji 

Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla zadania pn.: „Budowa kładki 

pieszo-rowerowej nad Wisłą” został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami techniczno-budowlanymi i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i 

jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

Data: 27-04-2020     podpis: ……………………….. 
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2 Uprawnienia i zaświadczenia projektanta i sprawdzającego 
 

 
 

 



Opracowanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego wraz z opracowaniem Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla zadania pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą” 

 

   PROJEKT WYKONAWCZY 
KWIECIEŃ 2020 

str. 6 

 
 

 



Opracowanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego wraz z opracowaniem Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla zadania pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą” 

 

   PROJEKT WYKONAWCZY 
KWIECIEŃ 2020 

str. 7 

 
 



Opracowanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego wraz z opracowaniem Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla zadania pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą” 

 

   PROJEKT WYKONAWCZY 
KWIECIEŃ 2020 

str. 8 

 

 



Opracowanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego wraz z opracowaniem Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla zadania pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą” 

 

   PROJEKT WYKONAWCZY 
KWIECIEŃ 2020 

str. 9 

I CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1 Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest Umowa DPZ/164/W/14/17 zawarta w dniu 

02.03.2018r.w Warszawie między Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie 

a Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. 

 

2 Cel inwestycji 

Celem inwestycji jest budowa kładki pieszo - rowerowej przez Wisłę 

w Warszawie. Nowo zbudowany obiekt ma służyć połączeniu Centrum z Pragą i 

prawobrzeżną stroną miasta, jak również ma pełnić funkcję przestrzeni wypoczynkowej. 

Obiekt ten dzięki swej niestandardowej konstrukcji, stanie się idealnym punktem 

widokowym umożliwiającym podziwianie panoramy Warszawy. Kładka pieszo – 

rowerowa będzie kolejną alternatywą umożliwiającą dogodne przeprawienie się na 

drugi brzeg rzeki, jak również miejscem spotkań i integracji mieszkańców. 

 

3 Przedmiot i zakres inwestycji 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu Budowlanego 

i Wykonawczego wraz z opracowaniem Szczegółowych Specyfikacji Technicznych oraz 

uzyskanie pozwolenia na budowę dla zadania pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej 

nad Wisłą”, która znajdować się będzie w dzielnicach: Śródmieście i Praga - Północ m. 

st. Warszawy.  

Opracowanie niniejsze wchodzi w skład dokumentacji wielobranżowej  i obejmuje 

zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych w miejscach kolizji z projektowanymi 

elementami infrastruktury drogowej.  

 

5 Stan istniejący  

W obszarze objętym niniejszym opracowaniem istnieje sieć telekomunikacyjna 

(kanalizacja kablowa wraz z kablami). W związku ze zmianą układu drogowego 

zachodzi konieczność jej zabezpieczenia. 

 

6 Stan projektowany 

6.1 Opis techniczny 

W związku ze zmianą układu drogowego wynikającego z budowy kładki pieszo-

rowerowej istniejące studnie kablowe (w łącznej liczbie 9 szt.) zlokalizowane na 

obszarze robót drogowych wymagają regulacji wysokościowej. Ponieważ rzędne 

nawierzchni projektowanej ulegną zmianie o ok. +0,7 m ramy studni należy 

podmurować do poziomu terenu. Do przebudowy należy zastosować nowe zestawy 
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ram i pokryw żeliwnych typu ciężkiego o klasie D-400. Pokrywy winny być wyposażone 

w wietrzniki z logo Operatora będącego właścicielem studni. Ponadto, z uwagi na 

znacznie zwiększoną głębokość studni po przebudowie na ścianie każdej studni 

zamocować drabinki.   

Tabela 1 – wykaz studni kablowych na obszarze robót drogowych 

 

nr 
studni 

rz. istn. rz. proj. zmiana 

a b c d 

1 85,84 85,85 0,01 

2 85,67 85,70 0,03 

3 85,67 86,30 0,63 

4 85,63 86,35 0,72 

5 85,61 86,45 0,84 

6 85,67 86,32 0,65 

7 85,55 86,40 0,85 

8 85,55 86,30 0,75 

9 85,57 85,80 0,23 

 

7 Zakres rzeczowy 

-  przebudowa ram studni kablowych  -     9 szt 

 

8 Zestawienie materiałów podstawowych 

 

9 Inne  konieczne  dane  wynikające  ze  specyfiki,  charakteru  i 

stopnia  skomplikowania  obiektu  budowlanego  lub  robót 

budowlanych 

Przed  przystąpieniem  do  robót  budowlanych  wykonawca  powinien  

zapoznać  się  z projektem budowlanym zatwierdzonym ostateczną decyzją o 

pozwolenie na budowę, projektem  budowlanym i wykonawczym,  uwagami  zawartymi  

w  opinii  z  narady  koordynacyjnej, uzgodnieniami branżowymi, oraz obowiązującymi 

przepisami i normami. 

W  czasie  prowadzenia  robót  należy  bezwzględnie  przestrzegać  

obowiązujących przepisów  BHP.  Roboty  należy  zorganizować    sposób  

wykluczający  powstanie zagrożenia życia.  

Przy  pracach  montażowo  budowlanych  wykonawca  jest  zobowiązany  do  

wytyczenia geodezyjnego trasy linii kablowej. Wytyczenie linii w terenie należy zlecić 

uprawnionej firmie  geodezyjnej.  Po  zakończeniu  prac  należy  dokonać  

Lp. Nazwa J.m. Ilość 

1 Rama RC 600x1000 do  studni kablowych telekomunikacyjnych szt 9 

2 Pokrywa OC 600x1000 do studni kablowej z wietrznikami (kl D-400) szt 9 

3 Bloczek betonowy typu „Muranów” szt 86 
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inwentaryzacje  geodezyjną powykonawczą  przez  upoważnione  jednostki  

geodezyjne,  które  stwierdzą  zgodność lub niezgodność wykonanych prac z 

protokołem ZUD. Podczas  wykonywania  prac  należy  używać  jedynie  sprzętu  

sprawnego  technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem. Po  zakończeniu  prac , 

roboty podlegają  końcowemu  odbiorowi technicznemu.   

Nie  wyklucza  się  istnienia  w  terenie  innych,  nie  wykazanych  na  mapie  

urządzeń podziemnych,  które  nie  były  zgłoszone  do  inwentaryzacji  lub  o  których  

brak  jest informacji  w  instytucjach  branżowych.  W  przypadku  wykrycia  kolizji  w  

trakcie wykonywania  prac  budowlanych,  Wykonawca  robot  na  obowiązek  

przebudować te urządzenia. 

 

10 Podstawa prawna i materiały źródłowe 

• ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 

1332 z późn. zm) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. 

2018 poz. 799), 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. 

zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 124), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1405), 

• ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i 
rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 

• Obowiązujący Miejscowy Plany Zagospodarowania  Przestrzennego Praga 

Centrum,  

• Mapa do celów projektowych, 
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11 Uzgodnienia 

 
− warunki techniczne OPL znak 20393/TTISILU/P/2018 z dnia 02-05-2018   

− warunki techniczne OPL znak 45810/TTISILU/P/2019 z dnia 04-10-2019   

− uzgodnienie techniczne OPL znak 63055/TTISILU/P/2018 z dnia 03-01-2019 wraz z 

aktualizacją z dnia 01-07-2020  
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II  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

- Rys. nr 1 – Orientacja   

- Rys. nr 2 – Plan sytuacyjny      

- Rys. nr 3 – Przekrój studni kablowych      

 

 


