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1 Oświadczenie  o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami 
 

Oświadczenie projektanta  branży teletechnicznej 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 

(jednolity tekst Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.),  

 

Projektant:  Janusz Korbaś 

posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w 

telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii, 

instalacji i urządzeń liniowych 

o numerze ewidencyjnym:  DTT-TU/02249/02/U 

będący członkiem Izby Budowlanej o numerze członkowskim: LUB/BT/0549/04 
 

oświadcza, że Projekt Wykonawczy dla zadania pn.: Opracowanie Projektu 

Budowlanego i Wykonawczego wraz z opracowaniem Szczegółowych Specyfikacji 

Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla zadania pn.: „Budowa kładki 

pieszo-rowerowej nad Wisłą” został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami techniczno-budowlanymi i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i 

jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

Data: 27-04-2020   podpis: ……………………….. 

 

Oświadczenie sprawdzającego  branży teletechnicznej 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 

(jednolity tekst Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.),  
 

Projektant:  mgr inż. Bogusław Penkszyk  

posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w 

telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii, 

instalacji i urządzeń liniowych 

o numerze ewidencyjnym:  0676/97/U 

będący członkiem Izby Budowlanej o numerze członkowskim: LUB/BT/0018/06 
 

oświadcza, że Projekt Wykonawczy dla zadania pn.: Opracowanie Projektu 

Budowlanego i Wykonawczego wraz z opracowaniem Szczegółowych Specyfikacji 

Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla zadania pn.: „Budowa kładki 

pieszo-rowerowej nad Wisłą” został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami techniczno-budowlanymi i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i 

jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

Data: 27-04-2020     podpis: ……………………….. 
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2 Uprawnienia i zaświadczenia projektanta i sprawdzającego 
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I CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1 Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest Umowa DPZ/164/W/14/17 zawarta w dniu 

02.03.2018r.w Warszawie między Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie 

a Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. 

 

2 Cel inwestycji 

Celem inwestycji jest budowa kładki pieszo - rowerowej przez Wisłę 

w Warszawie. Nowo zbudowany obiekt ma służyć połączeniu Centrum z Pragą i 

prawobrzeżną stroną miasta, jak również ma pełnić funkcję przestrzeni wypoczynkowej. 

Obiekt ten dzięki swej niestandardowej konstrukcji, stanie się idealnym punktem 

widokowym umożliwiającym podziwianie panoramy Warszawy. Kładka pieszo – 

rowerowa będzie kolejną alternatywą umożliwiającą dogodne przeprawienie się na drugi 

brzeg rzeki, jak również miejscem spotkań i integracji mieszkańców. 

 

3 Przedmiot i zakres inwestycji 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu Budowlanego 

i Wykonawczego wraz z opracowaniem Szczegółowych Specyfikacji Technicznych oraz 

uzyskanie pozwolenia na budowę dla zadania pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej 

nad Wisłą”, która znajdować się będzie w dzielnicach: Śródmieście i Praga - Północ m. 

st. Warszawy.  

Opracowanie niniejsze wchodzi w skład dokumentacji wielobranżowej  i obejmuje 

budowę kanalizacji kablowej dla kabli systemu monitoringu wizyjnego dedykowanego 

dla obiektu kładki pieszo – rowerowej o łącznej długości  510,0 m  

 

5 Stan istniejący  

W obszarze objętym niniejszym opracowaniem istnieje obecnie system 

monitoringu miejskiego (kamery wraz z niezbędną infrastrukturą) służący nadzorowaniu 

i zapobieganiu zdarzeniom niebezpiecznym na terenie Bulwarów  wraz z nabrzeżem, 

gdzie zlokalizowane są ciągi piesze i rowerowe oraz wspólne pieszo-rowerowe oraz 

pawilony gastronomiczne.   
 

6 Stan projektowany 

6.1 Opis inwestycji 

Przedsięwzięcie polega na budowie kładki pieszo – rowerowej łączącej 

lewobrzeżne Śródmieście z prawobrzeżną Pragą - Północ. Kładka zlokalizowana będzie 

w osi ulicy Karowej w Śródmieściu i ul. Okrzei na Pradze. Ulice te nie leżą w jednej linii, 

co ma wpływ na kształt kładki – nie jest ona linią prostą, ale posiada dwa załamania. W 

w/w dwóch punktach przegięcia znajdować się będą platformy widokowe. Kładka do 
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drugiej podpory na jednym i drugim brzegu Wisły pozostanie w osiach obu ulic, dopiero 

powyżej miejsc zgięć trasa będzie przebiegać skośnie. 
 

7 Budowa kanalizacji kablowej 

W ramach budowy kładki pieszo-rowerowej projektuje się budowę kanalizacji 

kablowej w nawiązaniu do istniejącej studni kablowej SKR-2 nr 16 zlokalizowanej na 

Bulwarze gen. G. S. Patrona dla potrzeb rozbudowy systemu monitoringu miejskiego. 

Projektowana kanalizacja (2 x rura typu HDPE 110/6,3) układana będzie w rowie 

wykopem otwartym, wąskoprzestrzennym. Na poziomie chodnika Wisłostrady 

i ul. Wybrzeże Helskie wybudowane będą prefabrykowane studnie kablowe typu SKR-1 

o wymiarach 1250 mm/750 mm i głębokości całkowitej 900 mm.  

W konstrukcji kładki przewidziano rury karbowane giętkie, prowadzone 

w specjalnie do tego celu przeznaczonym kanale kablowym i wprowadzone do 

dedykowanych wnęk w miejscach montażu kamer – rejon miejsc wypoczynku przy 

pylonach . 
 

8 Budowa kabli w kanalizacji 

Dla celów transmisji sygnałów z kamer projektuje się budowę torów 

transmisyjnych i zasilających punkty kamerowe w oparciu o kable światłowodowe 

jednodomowe wzmocnione, typu Z-XOTKtsdD, skrętkę teleinformatyczną żelowaną typu 

FTP 4x2  kat. 6 oraz kabli zasilających typu YKY.  Szczegółowy sposób prowadzenia 

kabli w kanalizacji przedstawiono na schemacie kanalizacji i kabli – rys. nr 4. 
 

9 Budowa kamer monitoringu miejskiego 

Na obu brzegach Wisły oraz w obszarze platform widokowych zainstalowane 

zostaną kamery telewizji dozorowej – obrotowe panoramiczne i stałopozycyjne wg 

specyfikacji opisanej w pkt. 11. W zależności od lokalizacji poszczególne kamery 

montowane będą na konstrukcji kładki (szczegółowy sposób montażu na pylonach 

kładki zostanie zawarty w Projekcie wykonawczym konstrukcji kładki) lub na słupach 

oświetleniowych (istniejących i projektowanych). Kamery montowane będą na 

wysokości min. 6,0 m – za wyjątkiem kamery KO-1 przewidzianej do obserwacji 

przestrzeni bulwarów poniżej wejścia na kładkę od strony ul. Wybrzeże 

Kościuszkowskie gdzie wysokość montażu od poziomu terenu wyniesie ok. 4,0 m. Nie 

przewiduje się dodatkowego oświetlenia terenu dla potrzeb monitoringu gdyż kładka 

będzie posiadała własne oświetlenie w technologii LED spełniające wymagania dla tego 

typu obiektu. Sposób montażu kamer na kładce (w strefach relaksu) będzie zapewniał 

wzajemną widoczność kamer  (z uwzględnieniem konstrukcji kładki – jej 

wyprofilowanie), a także obraz z kamer zapewni identyfikację osób znajdujących się na 

kładce. 

Na potrzeby działania poszczególnych kamer należy wykonać instalację szafek 

teletechnicznych zlokalizowanych po obu stronach Wisły. Szafka ma umożliwiać 

instalację zasilaczy buforowych kamer, 24-o portowej przełącznicy światłowodowej, 

zapasu kabli oraz zarządzalnych przełączników z funkcją PoE wyposażonych 

dodatkowo we wkładki SFP, do których będą podłączane kamery. Całość systemu 
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włączona zostanie do sieci monitoringu miejskiego ZOSM Warszawa (szafka w rejonie 

ul. Tamka) z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury ZOSM Warszawa.  

Dla kamer zlokalizowanych w obszarze platform widokowych -  z uwagi na 

odległość od szafek teletechnicznych przekraczającą dopuszczalne 100,0 m - 

przewidziano transmisję sygnału z wykorzystaniem kabla światłowodowego typu Z-

XOTKtsdD 4J z konwersją sygnału realizowaną przez mediakonwertery montowane we 

wnękach w konstrukcji kładki, dla pozostałych kamer gdzie długość łącza kamera – 

przełącznik nie przekracza 100,0 m przewidziano skrętkę 4x2 po której realizowane 

będzie również zasilanie kamer (PoE). 

Ponadto, w ramach niniejszego opracowania przewiduje się wymianę 

istniejącej szafki ZOSM zlokalizowanej u zbiegu ulic Wybrzeże Kościuszkowskie 

/Tamka, umożliwiającą reinstalację wszystkich istniejących urządzeń, montaż 

przełącznicy optycznej na której zostanie zakończony kabel optyczny SM z kładki oraz 

zarządzany przełącznik przemysłowy wyposażony w odpowiednią ilość portów SFP i 

RJ45 do podłączenia istniejących urządzeń.  
 

10 Wykaz projektowanych kamer monitoringu miejskiego oraz 

wyposażenia szafek 

Lp. Nr PK Typ Lokalizacja Sposób montażu Uwagi 

1 KS - 1 stałopozycyjna ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 
słup oświetlenia 

ulicznego/uchwyt słupowy 
 

2 KS - 2 stałopozycyjna ul. Wybrzeże Szczecińskie 
słup oświetlenia 

ulicznego/uchwyt słupowy 
 

3 KO - 1 multisensorowa bulwar słup oświetlenia bulwaru  

4 KO - 2 obrotowa PTZ bulwar 
słup oświetlenia 

bulwaru/uchwyt słupowy 
z demontażu 

5 KO - 3 multisensorowa kładka słup na pylonie/uchwyt słupowy  

6 KO - 4 multisensorowa kładka pylon/uchwyt ścienny  

 

 

Lp. Typ 

ZOSM A 

ul. Wybrzeże 

Kościuszkowskie 

ZOSM B 

ul. Wybrzeże 

Szczecińskie 

Uwagi 

1 
Przełącznica optyczna  

24 polowa 
1 1 hermetyczna  

2 
Przełącznica optyczna  

8 polowa 
1 1 hermetyczna  

3 Switch PoE 12 portów 1 1 przemysłowy 

4 Kontroler LAN 1 1  

5 Zasilacz buforowy 48V 1 1 z akumulatorem 7 Ah 

6 Zasilacz UPS 1 kVA  1  

7 Zasilacz UPS 2 kVA 1   

 

11 Wymagania dla sprzętu 

Zamontowane urządzenia muszą być kompatybilne z systemem eksploatowanym 

przez ZOSM Warszawa i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 

Kamera multisensorowa wraz z głowicą PTZ  
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- kamera wraz z obudową ma być przeznaczona do zastosowań zewnętrznych do pracy 

w trybie 24/7/365,  

- kamera ma posiadać co najmniej 4 przetworniki CMOS nie mniejsze niż 1/3” każdy z 

funkcją skanowania progresywnego pozwalających objąć obszar 360°w poziomie.  

- minimalna łączna rozdzielczość kamery 16 megapikseli  

- każdy sensor ma mieć moto zoom lub możliwość doboru co najmniej 3 rodzajów 

obiektywów pozwalających na zawężenie pola widzenia pojedynczego sensora w 

poziomie co najmniej do 60°,  

- każdy sensor powinien mieć możliwość przesunięcia w osi poziomej i regulacji w 

pionie  

- kamera powinna być wyposażona w automatycznie i ręcznie zdejmowalny filtr 

podczerwieni zapewniając funkcjonalność Dzień/Noc,  

- kamera przy polu obserwacji w poziomie obejmującym 360° powinna posiadać czułość 

nie gorszą niż: 

• dla 30 IRE: 

• Kolor: 0,06 Lux, (1/30s) 

- kamera ma umożliwiać transmisję obrazu w formie cyfrowej poprzez siec IP,  

- kamera musi wspierać kodowanie obrazu H.264, H265 oraz MJPEG,  

- kamera powinna być zaprojektowana w sposób pozwalający na dostarczenie 

maksymalnej rozdzielczości przy 25 klatkach na sekundę,  

- kamera musi dostarczać jednocześnie trzy indywidualnie konfigurowalne strumienie 

wizyjne o różnych parametrach obrazu,  

- kamera musi oferować funkcję elektronicznej migawki z ręczną regulacją,  

- kamera musi oferować funkcję balansu bieli regulowaną ręcznie i automatycznie,  

- kamera musi oferować możliwość nakładania tekstu na wyświetlany obraz,  

- kamera musi być wyposażona w slot na karty pamięci SD,  

- kamera ma mieć wbudowany wideoserwer umożliwiający dostępność wideo i 

konfiguracji dla wielu użytkowników w standardowym systemie operacyjnym i 

środowisku przeglądarki wykorzystującym HTTP, bez potrzeby stosowania 

dodatkowego oprogramowania,  

- kamera ma wspierać możliwość sterowania transmisją zarówno Constant Bit Rate 

(CBR) jak i Variable Bit Rate (VBR),  

- kamera musi oferować wsparcie dla następujących protokołów sieciowych: IPv4, 

HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP,  

- kamera musi zapewniać transmisję unicast oraz multicast,  

- kamera powinna oferować detekcję ruchu, wykrywanie przekroczenia linii  

- kamera ma mieć możliwość ustawienia co najmniej 8 stref prywatności,  

- kamera powinna oferować możliwość filtrowania adresów IP, ochrony dostępu hasłem,  

- kamera powinna oferować informację o 50 ostatnich połączeniach,  

- kamera powinna umożliwiać przesyłanie obrazów na serwer FTP, lub na adres email,  

- kamera powinna być wyposażona w kopułową obudowę  

- kamera powinna być wyposażona w obudowę zapewniającą poziom szczelności IP66,  

- kamera powinna być wyposażona w obudowę zapewniająca temperaturę pracy od – 

30 °C do 50 °C.  



Opracowanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego wraz z opracowaniem Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla zadania pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą” 

   PROJEKT WYKONAWCZY 
KWIECIEŃ 2020 

str. 13  

- wykorzystanie jednej licencji w systemie Genetec 
 

Kamera stałopozycyjna z moto zoom-em  

- umożliwiać nadzór drogi we wszystkich warunkach oświetleniowych i pogodowych; 

- 5-megapikselowy przetwornik CMOS ze skanowaniem progresywnym; 

- kompresja H.264, H.265, MJEPG; 

- zapewniać jakość obrazu w każdych warunkach, pozwalającą na oglądanie wysokiej 

jakości obrazu; 

- przekazywać obraz o rozdzielczości 1920x1080 px przy prędkości 25 klatek/s 

- posiadać funkcję Defog; 

- posiadać tryb dzień/noc z usuwalnym filtrem IR; 

- posiadać funkcję WDR, która powinna pozwalać na realistyczne odwzorowanie 

zarówno ciemnych jak i jasnych obszarów w monitorowanym obszarze; 

- posiadać automatyczne ustawnie ostrości i przysłony z możliwością ręcznej korekty; 

- posiadać funkcję elektronicznej stabilizacji obrazu; 

- być zgodne ze standardem ONVIF; 

- posiadać oświetlacz IR o zasięgu około 30-50 m; 

- identyfikować błędy i zgłaszać je do podsystemu; 
 

Wraz z kamerami należy dostarczyć odpowiednią ilość licencji o terminie ważności min. 

2 lata od daty podpisania końcowego protokołu odbioru inwestycji. 
 

Przełączniki zarządzalne 

w wykonaniu przemysłowym (temp. pracy -30 do +60 C),  

wyposażony w min.:  

- 4 porty 1000BaseX ze stykiem definiowanym przez moduły typu SFP, GBIC (wszystkie 

porty obsadzone konwerterem 1000BaseLX)  

- 6 portów dostępowych 10/100 w tym co najmniej dwa z oferujące zasilanie PoE+ 

przełączanie w warstwie drugiej:  

- obsługa sieci VLAN, możliwość konfiguracji dowolnego portu Ethernet jako trunk 

zgodnie z 802.1Q  

- możliwość agregacji portów zgodnie z LACP  

- centralne definiowanie sieci VLAN i propagacja bazy na inne przełączniki w domenie 

administracyjnej – kompatybilne z przełącznikami CISCO c3850 ZOSM  

- obsługa ruchu multicastowego IGMPvi, v2, v3 Snooping, IGMP filtering 

funkcjonalności bezpieczeństwa sieciowego:  

- definiowanie list dostępowych (ACL) dla portów urządzenia, dla sieci VLAN  

- autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x  

- DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard  

- kontrola sztormów ruchu rozgłoszeniowego na portach  

funkcjonalności zarządzania urządzeniem:  

- zarządzanie przez Telnet, konsolę szeregową, SNMPv3, SSHv2 (przez IPv4 i IPv6)  

- współpraca z oprogramowaniem do zarządzania Cisco Prime  

Wraz z przełącznikami należy dostarczyć dwie licencje zarządzania systemu Cisco 

Prime 
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Konwertery optyczne  

- obudowa o kompaktowych wymiarach ze złączem DIN,  

- możliwość pracy w temperaturach -20 do +60 °C  

- wyposażony w port 1000BaseX ze stykiem definiowanym przez moduły typu SFP oraz 

port dostępowy Ethernet 10/100/1000BaseT  

- konwerter winien zostać wyposażony w moduły optyczne SFP tak by zapewniać 

połączenie z proponowanymi przełącznikami zarządzalnymi  

- zasilacz 
 

LAN kontroler  

- wbudowany serwer WWW  

- interfejs Ethernet 10/100  

- wejścia wyjścia alarmowe oraz przekaźniki do zdalnego wyłączania zasilania kamer. 
 

12 Rejestracja i archiwizacja   

Rejestracja i archiwizacja obrazu z kamer monitoringu realizowana będzie 

poprzez macierz dyskową zamontowaną w siedzibie ZOSM – ul. Młynarska 43/45, 

współpracującą z serwerem Dell R740. Miejsce i sposób montażu w serwerowni należy 

uzgodnić na roboczo w trakcie budowy systemu z odpowiednimi służbami ZOSM. 

Wymagania dla półki dyskowej: 

- przeznaczona do instalacji w standardowej szafie rack (maksymalnie 2U), 

umożliwiająca rozbudowę posiadanego przez ZOSM serwera Dell R740  

- min. 2 x interfejs SAS 12Gb do podłączenia hostów, możliwość podłączenia do 2 

serwerów, wraz z półką dyskową Zamawiający wymaga dostarczenia minimum 4 kabli o 

długości min. 1m.  

- wspierane typy dysków SAS lub SSD  typu hot-plug, wsparcie dla dysków SAS 2.0 

(6Gb/s).  

- zasilacze redundantne, hot-swap, moc maksymalna 600W wraz z kablami C13-C14  

- obsługiwany RAID: 0,1,5,6  

- zainstalowane dwa moduły zarządzania obudową  

- szyny do montażu w szafie rack  

- karta kontrolera serwera dell R740 umożliwiająca podłączenie oferowanej półki 

dyskowej  

- 12 dysków 8TB NearLine SAS 7.2k RPM Hot-Plug  

- opcja - w przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego.  
 

13 Zasilanie kamer i urządzeń monitoringu wizyjnego 

Zasilanie całego systemu monitoringu napięciem 230 V realizowane będzie z 

wydzielonych (dedykowanych) obwodów zasilających w szafkach zasilania oświetlenia 

zlokalizowanych na obu brzegach Wisły. Obwody zabezpieczone będą wyłącznikami 

różnicowoprądowymi oraz nadprądowymi. Konstrukcje metalowe szaf kablowych 

zostaną uziemione. Dla zasilania urządzeń systemu monitoringu napięciem DC 
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przewidziano montaż dwóch zasilaczy buforowych 230/48 (w szafkach ZOSM A i B) z 

dodatkowym podtrzymaniem rezerwowym z zasilaczy UPS. 

Bilans mocy projektowanych urządzeń 

szafka ZOSM-A ul. Wybrzeże Kościuszkowskie: 

- kamery stałopozycyjna 1 szt. x śr. 8 W = 8 W 

- kamery multisensorowa 2 szt. x max 65 W = 130 W 

- swich 1 szt. x 6W = 6 W 

- mediakonwerter 1 szt. x 3W = 3W 

- LAN kontroler 1 szt. x 2W = 2W 

RAZEM: 149 W 
 

szafka ZOSM-B ul. Wybrzeże Szczecińskie: 

- kamery stałopozycyjna 1 szt. x śr. 8 W = 8 W 

- kamery multisensorowa 1 szt. x max 65 W = 65 W 

- swich 1 szt. x 6W = 6 W 

- mediakonwerter 1 szt. x 3W = 3W 

- LAN kontroler 1 szt. x 2W = 2W 

RAZEM: 84 W 

Na podstawie powyższych parametrów obciążenia dobrano: 

- UPS 2kVA (w obudowie rack 19” montowany w szafie) dla podtrzymania zasilania 

punktów kamerowych i urządzeń w szafie ZOSM-A 

- UPS 1 kVA dla podtrzymania punktów kamerowych i urządzeń w szafie ZOSM-B. 
 

14 Bezpieczeństwo systemu 

Celem zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego systemu wszystkie elementy 

systemu zabezpieczone będą przed ingerencją osób nieuprawnionych poprzez 

zastosowanie pokryw wewnętrznych w studniach kablowych, montaż kamer na 

wysokości min. 5,0 uniemożliwiającą dewastację. Drzwi szaf i szafek wyposażone będą 

w kontrolę otwarcia (czujniki kontaktronowe), które umożliwią przekazanie alarmu do 

Centrum Nadzoru poprzez kontrolery LAN. 
 

15 Zakres rzeczowy inwestycji. 
 

-  budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej   - 505,0  m 
-  budowa kabli optycznych         - 2060,0  m  
-  budowa kabli teleinformatycznych          - 220,0  m 
-  budowa kabli zasilających           - 500,0  m 
-  budowa punktów kamerowych                - 6 szt. 
 

16 Zestawienie materiałów podstawowych 
 

Lp. Nazwa J.m. Ilość 

1 Studnia kablowa żelbetowa SKR-1 szt 4 

2 Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej bez wietrzników szt 4 

3 Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej z wietrznikami szt 4 

4 Rura HDPE 110 kanalizacji kablowej m 80 

5 Rura DVR 110 kanalizacji kablowej m 930 
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6 Rura HDPE 40/3,7 do kabli opto m 76 

7 Kabel Z-XOTKtsdD 24J m 1750 

8 Kabel Z-XOTKtsdD 4J m 310 

9 Kabel teleinformatyczny FTPw 4PR 23AWG Cat.6 m 520 

10 Kabel zasilający YKY 3x2,5 m 220 

11 Kabel zasilający YKY 3x4,0 m 310 

12 Mufa złączowa skręcana do studni poj. 48 spawów szt 1 

13 Kamera zewnętrzna multisensorowa  szt 3 

14 Kamera zewnętrzna stałopozycyjna szt 2 

15 Konwerter sygnału wideo - skrętka szt 2 

16 Zasilacz awaryjny UPS 1kVA szt 1 

17 Zasilacz awaryjny UPS 2kVA  szt 1 

18 Zasilacz buforowy 230/48 szt 2 

19 Przełącznik 12 portowy z funkcją PoE, PoE+ szt 2 

20 Kontroler LAN szt 2 

21 Przełącznica światłowodowa hermetyczna 24-polowa kpl 2 

22 Przełącznica światłowodowa hermetyczna 8-polowa kpl 4 

23 Pigtail SC/APC 1m szt 88 

24 Patchcord SC/APC 2 m szt 20 

25 Szafa uliczna SK 600 szt 3 

26 Słup oświetleniowy aluminiowy szt 1 

27 Stelaż zapasu kabla 50 m szt 5 

28 licencje Prime kpl 1 

29 licencje w systemie Genetec kpl 1 

Urządzenia montowane w siedzibie ZOSM 

30 Macierz dyskowa  szt 1 

31 Karta kontrolera serwera dell R740 szt 1 

32 Dysk twardy 8TB szt 12 

 

Uwaga: wymagane minimalne parametry wskazanych w powyższym zestawieniu 

urządzeń opisano szczegółowo w pkt. 11 i 12 
 

17 Inne  konieczne  dane  wynikające  ze  specyfiki,  charakteru  i 

stopnia  skomplikowania  obiektu  budowlanego  lub  robót 

budowlanych 

Przed  przystąpieniem  do  robót  budowlanych  wykonawca  powinien  

zapoznać  się  z projektem budowlanym zatwierdzonym ostateczną decyzją o 

pozwolenie na budowę, projektem  budowlanym i wykonawczym,  uwagami  zawartymi  

w  opinii  z  narady  koordynacyjnej, uzgodnieniami branżowymi, oraz obowiązującymi 

przepisami i normami. 

W  czasie  prowadzenia  robót  należy  bezwzględnie  przestrzegać  

obowiązujących przepisów  BHP.  Roboty  należy  zorganizować    sposób  

wykluczający  powstanie zagrożenia życia.  

Przy  pracach  montażowo  budowlanych  wykonawca  jest  zobowiązany  do  

wytyczenia geodezyjnego trasy linii kablowej. Wytyczenie linii w terenie należy zlecić 

uprawnionej firmie  geodezyjnej.  Po  zakończeniu  prac  należy  dokonać  

inwentaryzacje  geodezyjną powykonawczą  przez  upoważnione  jednostki  

geodezyjne,  które  stwierdzą  zgodność lub niezgodność wykonanych prac z 

protokołem ZUD. Podczas  wykonywania  prac  należy  używać  jedynie  sprzętu  
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sprawnego  technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem. Po  zakończeniu  prac , 

roboty podlegają  końcowemu  odbiorowi technicznemu.   

Nie  wyklucza  się  istnienia  w  terenie  innych,  nie  wykazanych  na  mapie  

urządzeń podziemnych,  które  nie  były  zgłoszone  do  inwentaryzacji  lub  o  których  

brak  jest informacji  w  instytucjach  branżowych.  W  przypadku  wykrycia  kolizji  w  

trakcie wykonywania  prac  budowlanych,  Wykonawca  robot  na  obowiązek  

przebudować te urządzenia. 
 

18 Geodezyjne dowiązanie projektu 

Na potrzeby niniejszej inwestycji opracowano mapę do celów projektowych w 

układach: poziomym 2000 strefa 7, wysokościowym Kronsztadt 1986. 

 

19 Podstawa prawna i materiały źródłowe 

• ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 

1332 z późn. zm) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. 

2018 poz. 799), 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. 

zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 124), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1405), 

• Obowiązujący Miejscowy Plany Zagospodarowania  Przestrzennego Praga 

Centrum,  

• Mapa do celów projektowych, 
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20 Uzgodnienia 

 
− warunki techniczne UM-BBiZK znak ZK-WVI.5520.70.2018.ATO z dnia 19-12-2018 

− warunki techniczne Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu z dnia 14-05-2020    

− opinia ZUDP znak BG.6630.1381.2019 z dnia 03-09-2019   

− uzgodnienie DT.03.23.2020 - Projektu Wykonawczego Zakładu Obsługi Systemu 

Monitoringu z dnia 14-05-2020    
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II  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

- Rys. nr 1 – Orientacja   

- Rys. nr 2 – Plan sytuacyjny      

- Rys. nr 3 – Plan sytuacyjny – zakres monitoringu      

- Rys. nr 4 – Schemat kanalizacji i kabli      

- Rys. nr 5 – Schemat rozpływu włókien kabli światłowodowych      

- Rys. nr 6 – Przekroje poprzeczne – instalacje w rejonie podpór P-3 i P-5      

- Rys. nr 7 – Szczegół montażowy kamer na pylonach    

 

 

 

 

  


