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Opracowanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego wraz z opracowaniem Szczegotowych Specyfikaciji
Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowe dla zadania pn.: ,Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad Wistg”

1 Oswiadczenie o zgodnosci projektu z obowigzujagcymi przepisami

Oswiadczenie projektanta branzy teletechnicznej

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. 2017 poz. 1332 z pdzn. zm.),

Projektant: Janusz Korbas

posiadajgcy uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w zakresie linii,
instalacji i urzadzen liniowych

0 numerze ewidencyjnym: DTT-TU/02249/02/U

bedacy cztonkiem Izby Budowlanej o numerze cztonkowskim: LUB/BT/0549/04

osSwiadcza, ze Projekt Wykonawczy dla zadania pn.: Opracowanie Projektu
Budowlanego i Wykonawczego wraz z opracowaniem Szczegotowych Specyfikacji
Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowe dla zadania pn.: ,Budowa ktadki
pieszo-rowerowej nad Wistg” zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Data: 27-04-2020 POAPIS: .,

Oswiadczenie sprawdzajgcego branzy teletechnicznej

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. 2017 poz. 1332 z pdzn. zm.),

Projektant. mgr inz. Bogustaw Penkszyk

posiadajgcy uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w zakresie linii,
instalacji i urzadzen liniowych

0 numerze ewidencyjnym: 0676/97/U

bedacy cztonkiem Izby Budowlanej o numerze cztonkowskim: LUB/BT/0018/06

oSwiadcza, ze Projekt Wykonawczy dla zadania pn.: Opracowanie Projektu
Budowlanego i Wykonawczego wraz z opracowaniem Szczegotowych Specyfikacji
Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowe dla zadania pn.: ,Budowa ktadki
pieszo-rowerowej nad Wistg” zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Data: 27-04-2020 POAPIS: ..,
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Opracowanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego wraz z opracowaniem Szczegotowych Specyfikacji .
Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowe dla zadania pn.: ,Budowa kftadki pieszo-rowerowej nad Wistg”

2 Uprawnienia i zaswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego

PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02249/02/U
z dnia A lutego 2002 r.

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Janusza Korbasia z dnia 10.10.2000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji

Nadaje¢ Panu Januszowi Korbasiowi
urodzonemu 21.11.1964 r. w Lublinie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentow, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postepowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawnienn we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji

Pouczenie P =1
Stronie niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 dni od dnia jej f/

dorgczenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art.127 § 3 i 129 /
§2 Kpa) do Prezesa Urzedu Regulacji Telekomunikacji;
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa

Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktorym mowa w art. 127 § 3 = —
Kpa, stronie przyslugiwa¢ bedzie prawo wniesienia  skargi

bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie,

w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na podstawie

art. 35 ust.1 w zwiazku z art. 34 ust | ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o

Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. Nr 74,

poz.368 z p6zn. zm.)
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Opracowanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego wraz z opracowaniem Szczegotowych Specyfikaci
Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowe dla zadania pn.: ,Budowa kftadki pieszo-rowerowej nad Wistg

® POLSKA

Il\
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/j\oﬁ%i INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-SVE-12E-7FB *

Pan Janusz Jacek Korbas o numerze ewidencyjnym LUB/BT/0549/04

adres zamieszkania m. Piotrkow | 105a/2, 23-114 Jabtonna

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-12-01 do 2020-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-25 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Opracowanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego wraz z opracowaniem Szczegotowych Specyfikaciji
Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowe dla zadania pn.: ,Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad Wistg

Warszawa, dnia 03.07 1907 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GUDBL/ Y19 197

DECYZJA nNr 0676/971U

Pan mgr inz. Bogustaw Penkszyk
urodzony dnia 27.11.1951 r. w Lublinie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p6zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznoéci z dnia 10 pazdziernika 1995r.. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 15.02.1997 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania
w specjalnodciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronic odwotanie do Ministra Lycznoci
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITIP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (an.127 §1i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

. PROJEKT WYKONAWCZY -
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-GUH-E1W-18Z *

Pan Bogustaw Wojciech Penkszyk o numerze ewidencyjnym LUB/BT/0018/06

adres zamieszkania ul. Skrzetuskiego 4/67, 20-628 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-17 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych i ymi.)
* Weryfikacie $ci danych w niniej Swi iu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby 6

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

& numerze weryfikacyinym:

LUB-IIN-X2G-2UC *

Pan Bogustaw Wojciech Penkszyk o numerze ewidencyjnym LUB/BT/0018/06

adres zamieszkania ul. Skrzetuskiego 4/67, 20-628 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-24 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektrenicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnodei danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocq numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stranie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem iwej O j lzby Inzynieréw
Budownictwa
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Opracowanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego wraz z opracowaniem Szczegotowych Specyfikaciji
Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowe dla zadania pn.: ,Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad Wistg”

| CZESC OPISOWA

1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest Umowa DPZ/164/W/14/17 zawarta w dniu
02.03.2018r.w Warszawie miedzy Zarzgdem Drog Miejskich w Warszawie
a Schuessler-Plan Inzynierzy Sp. z o.0.

2 Cel inwestycji

Celem inwestycji jest budowa ktadki pieszo - rowerowej przez Wiste
w Warszawie. Nowo zbudowany obiekt ma stuzyC potgczeniu Centrum z Pragg i
prawobrzezng strong miasta, jak réwniez ma petnic funkcje przestrzeni wypoczynkowe;.
Obiekt ten dzieki swej niestandardowej konstrukcji, stanie sie idealnym punktem
widokowym umozliwiajgcym podziwianie panoramy Warszawy. Kfadka pieszo -
rowerowa bedzie kolejng alternatywg umozliwiajgcg dogodne przeprawienie sie na
drugi brzeg rzeki, jak rowniez miejscem spotkan i integracji mieszkancow.

3 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem  zamowienia  jest  wykonanie Projektu Budowlanego
i Wykonawczego wraz z opracowaniem Szczegotowych Specyfikacji Technicznych oraz
uzyskanie pozwolenia na budowe dla zadania pn.: ,Budowa ktadki pieszo-rowerowej
nad Wistg”, ktéra znajdowaé sie bedzie w dzielnicach: Srédmiescie i Praga - Pétnoc m.
st. Warszawy.

Opracowanie niniejsze wchodzi w sktad dokumentacji wielobranzowej i obejmuje
zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych w miejscach kolizji z projektowanymi
elementami infrastruktury drogowe;j.

5 Stan istniejacy

W obszarze objetym niniejszym opracowaniem istnieje sie¢ telekomunikacyjna
(kanalizacja kablowa wraz z kablami). W zwigzku ze zmiang uktadu drogowego
zachodzi koniecznosc jej zabezpieczenia.

6 Stan projektowany

6.1 Opis techniczny

W zwigzku ze zmiang uktadu drogowego wynikajgcego z budowy ktadki pieszo-
rowerowej istniejgce studnie kablowe (w igcznej liczbie 9 szt.) zlokalizowane na
obszarze robdét drogowych wymagajg regulacji wysokosciowej. Poniewaz rzedne
nawierzchni projektowanej ulegng zmianie o ok. +0,7 m ramy studni nalezy
podmurowac¢ do poziomu terenu. Do przebudowy nalezy zastosowaC nowe zestawy
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Opracowanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego wraz z opracowaniem Szczegotowych Specyfikaciji
Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowe dla zadania pn.: ,Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad Wistg”

ram i pokryw zeliwnych typu ciezkiego o klasie D-400. Pokrywy winny by¢é wyposazone
w wietrzniki z logo Operatora bedgcego wtascicielem studni. Ponadto, z uwagi na
znacznie zwiekszong gtebokos$¢ studni po przebudowie na Scianie kazdej studni
zamocowac drabinki.

Tabela 1 — wykaz studni kablowych na obszarze rob6t drogowych

stS(;ni rz.istn. | rz. proj. | zmiana

a b C d

1 85,84 85,85 0,01
2 85,67 85,70 0,03
3 85,67 86,30 0,63
4 85,63 86,35 0,72
5 85,61 86,45 0,84
6 85,67 86,32 0,65
7 85,55 86,40 0,85
8 85,55 86,30 0,75
9 85,57 85,80 0,23

7 Zakres rzeczowy

- przebudowa ram studni kablowych - 9 szt

8 Zestawienie materialow podstawowych

Lp. Nazwa J.m. | Ilos¢
1 |Rama RC 600x1000 do studni kablowych telekomunikacyjnych szt 9
2 | Pokrywa OC 600x1000 do studni kablowej z wietrznikami (kI D-400) szt 9
3 |Bloczek betonowy typu ,Muranéw” szt | 86

9 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i
stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét
budowlanych

Przed przystgpieniem do robdét budowlanych wykonawca powinien
zapoznaé¢ sie z projektem budowlanym zatwierdzonym ostateczng decyzjg o
pozwolenie na budowe, projektem budowlanym i wykonawczym, uwagami zawartymi
w opinii z narady koordynacyjnej, uzgodnieniami branzowymi, oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami.

W czasie prowadzenia robdt nalezy bezwzglednie przestrzegac
obowigzujgcych przepisbw BHP. Roboty nalezy zorganizowaé sposbb
wykluczajgcy powstanie zagrozenia zycia.

Przy pracach montazowo budowlanych wykonawca jest zobowigzany do
wytyczenia geodezyjnego trasy linii kablowej. Wytyczenie linii w terenie nalezy zlecié¢
uprawnionej firmie geodezyjnej. Po  zakonczeniu prac nalezy dokonaé
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inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przez upowaznione  jednostki
geodezyjne, ktore stwierdzg zgodnos¢ lub niezgodno$¢ wykonanych prac z
protokotem ZUD. Podczas wykonywania prac nalezy uzywacC jedynie sprzetu
sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem. Po zakonczeniu prac ,
roboty podlegajg koncowemu odbiorowi technicznemu.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie
urzgdzen podziemnych, ktore nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych. W przypadku wykrycia kolizji w
trakcie wykonywania prac budowlanych, Wykonawca robot na obowigzek
przebudowac te urzgdzenia.

10 Podstawa prawna i materiaty zrédtowe

e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz.
1332 z p6ézn. zm)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz.U.
2018 poz. 799),

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z pozn.
zm.),

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 124),

¢ Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1405),

e ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

e Obowigzujgcy Miejscowy Plany Zagospodarowania Przestrzennego Praga
Centrum,

e Mapa do celéw projektowych,
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11 Uzgodnienia

— warunki techniczne OPL znak 20393/TTISILU/P/2018 z dnia 02-05-2018

— warunki techniczne OPL znak 45810/TTISILU/P/2019 z dnia 04-10-2019

— uzgodnienie techniczne OPL znak 63055/TTISILU/P/2018 z dnia 03-01-2019 wraz z
aktualizacjg z dnia 01-07-2020

KWIECIEN 2020 T
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WPLYNELO 2018 1Al 09 (poceto)
WA (181 E 0452 [ LAR

Orange Polska

Hurt SchiiBler-Plan Inzynierzy Sp. z 0.0.
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT al. Jerozolimskie 96

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klientaw ~ 00-807 Warszawa

todzi

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa
tel.: +48 503 011 470

Warszawa, 2 maj 2018r.

Numer pisma: 20393/TTISILU/P/2018
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z budowa kiadki

pieszo-rowerowej nad Wista w Warszawie.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pismo dotyczace budowy kiadki pieszo-rowerowej nad Wista w Warszawie informujemy,
projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemna siecia teletechniczna eksploatowana przez ORANGE
POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac
projekt i wykonac przefozenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizie z projektowana
inwestycja, zwracajgc szczegdlna uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementow
uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przetozenie, poza obszar kolizji, kanalizacji teletechnicznej wraz z kablami .
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2 Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

3. W miejscach skrzyzowan z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rura
ochronna gruboscienna przez cata szerokosc jezdni.

4. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane organom
scigania .

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢é wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia

infrastruktury  telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

6. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzeri teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosic do OPL, uzgodnié z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Orange Polska Spofka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st, Warszawy
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Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzié za pomocy poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Usfug,
Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac si¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze sktadaé
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w £odzi w Warszawie

ul. Brzeska 24.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obsliugi Klienta w todzi w
Warszawie przy ul. Brzeska 24 (sprawe prowadzi Michat Zdziubany tel. 503 011 470). Przekazane dane nie
zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zlecic wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartiomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra

prowadzi zad

ania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture

¢ Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace

telekomunikacyjna stanowiaca wias

wysoka jakosc prac oraz duze doswi enie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowaé wytacznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z

budowa lub przebudowsa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wypfaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosc roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset
tysigcy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdér wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
korcowego, cennik oraz wzdr wniosku 0 nadzér  wladcicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

SA.
niczna Klier

d LIC I
y
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W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Po
Zarzac
Dziat Zarzz
Aleja Marszatka .
10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@oran

lIska S.A
Zasobami Sieci i IT

Dia prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spetni¢ wymog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do warunkéw technicznych.
Zakoniczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosié do odbioru komérkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przelozona infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

*  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

* kopig decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajgcie pasa drogowego na czas
robot i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi
danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
¢. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokofu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ o$wiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z biednie podanych informacji w dokumentacji lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obciazeniem inwestora.
e Z czynnosci przekazania przefozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokot
odbioru technicznego,
e Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL
Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziafalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢c do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokofu odbioru technicznego przefozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

<}
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Integraing czes¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktdrej warunki
techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, Zze w obszarze dziatari inwestycyjnych mogg znajdowac si¢ elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystgpowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiescié Informacje o mozliiwosci wystepowania na trasie/w relacii
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegllnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w  ktdrych wystepuja napiecia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Z powazaniem
7

N 7 !

NS T o 7

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w odzi
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Orange Polska S.A. SchuBler-Plan Inzynierzy Sp. z 0.0.
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT al. Jerozolimskie 96
Ewidencja i Standardy Infrastruktury 00-807 Warszawa

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
ul. Sw. Barbary 2, 00-686 Warszawa
tel.:+48 501 328 542

Warszawa, 04 pazdziernika 2019r.

Numer pisma: 45810/TTISILU/P/2019
Temat: warunki techniczne na przebudowe urzadzen teletechnicznych Orange Polska S.A. kolidujacych w zwigzku z
budowa ktadki pieszo-rowerowej nad Wista w Warszawie.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 12-09-2019r., informujemy, ze aktualizujemy warunki techniczne wydane
pismem nr 20393/TTISILU/P/2018 z dnia 02 maja 2018r., ktdrych aktualna tres¢ brzmi nastepujaco: projektowana
inwestycja koliduje z istniejaca doziemna siecia teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana
dalej ,OPL"”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac
przetozenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycjg,
zwracajgc szczegdlna uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowari elementdw uzbrojenia
terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przebudowe, urzadzen doziemnych (istniejaca kanalizacja kablowa wraz z kablami) bedace wtasnoscia
OPL poza obszar kolidujacy z inwestycja przedmiotowa tak, aby studnie, znalazly si¢ poza obszarem kolizji z
inwestycja przedmiotowg. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywacd
zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz. 1864 z pdzn. zmianami);

2 Kanalizacje telekomunikacyjna zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur dwudzielnych grubosciennych, plyty lub
prefabrykowanej tupiny zelbetowej w konstrukcji projektowanych elementéw uktadu drogowego, studnie
telekomunikacyjna zabezpieczy¢ poprzez wzmocnienie stropu i zastosowanie ramy typu ciezkiego. W przypadku
zmiany rzednych terenu, nalezy wyregulowa¢ poziom pokryw studni do projektowanej niwelety. Zachowac
normatywne przykrycie kanalizacji teletechincznej.

8 Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
Scigania .
4, W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange

Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postgpowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawniert do nakfadania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).
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5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury  telekomunikacyjnej nie doszlo do zwigkszenia wartosci urzadzeri | zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

6. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

% Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyc i oznakowaé przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Uslug,
Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie oraz inspektora nadzoru.

8. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia cigzkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

9. Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze sktadac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w Warszawie ul. Sw. Barbary 2.

10.  Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej dokumentagcii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

11.  Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obsfugi Klienta w
Warszawie przy ul. Sw. Barbary 2(sprawg prowadzi Matgorzata Mordak tel. +48 501 328 542). Przekazane
dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

12.  Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wyfgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartfomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra kompleksowo konserwuie infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosé Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka
jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majgcych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowac¢ wytgcznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowg lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe Iub odstapita od niej z winy tego wykonaway.

13. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagari i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
kgczna wysokosc¢ roszczerh OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich.
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14. Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokét przekazania
infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koricowego,  cennik  oraz  wzdér wniosku 0 nadzdr wlascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspaolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Centrum
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
00-549 Warszawa, Pigkna 19b

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS Prace.Planowe@orange.com

15, Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spefnic wymog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do warunkéw technicznych.

16.  Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

17.  Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przefozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopil mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzona do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

e kopig decyzji o zajgcie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas
robot i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi
danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z btednie podanych informacji w dokumentacii lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obciazeniem inwestora.
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e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokét
odbioru technicznego,
e Protokdt odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL
16.  Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

mozliwos¢ zmiany zajgtosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w  zwigzku
z prowadzong dziafalnoscig operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.

17. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesigey liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przefozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integraina czes¢ warunkow technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalgcznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktdrej warunki
techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatar inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkdw ostroznodci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napiecia
niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Cleozgonake Clowlale
Maigorzatagjdak

Starszy Specjalista ds. Zasobéw Infrastruktury
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Il CZESC RYSUNKOWA

- Rys. nr 1 - Orientacja
- Rys. nr 2 — Plan sytuacyjny
- Rys. nr 3 — Przekro¢j studni kablowych
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